


|                                                                                   |                         |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO:<br>PA-GCN-PR-<br>02-F-13 | FECHA: 01-11-<br>2020 |
|                                                                                   | INFORME DE EVALUACIÓN   | VERSION:<br>01                   | Página 1 de<br>11     |

## INFORME EVALUACIÓN

**PROCESO No:** SA22-819

### OBJETO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA IPS LOS OLIVOS, CONTENITO, CUNDINAMARCA Y BUENA ESPERANZA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD - ESE IMSALUD

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia y con fundamento en los artículos 29, Literal c, de la Resolución No. 423 de septiembre 30 de 2020 -Manual de Contratación, se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente, tal como consta en la respectiva acta de cierre.

### REQUISITOS HABILITANTES

| No: | PROPONENTE                            | EXPERIENCIA |            | CAPACIDAD JURIDICA | CAPACIDAD FINANCIERA | CAPACIDAD ORGANIZ. |
|-----|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|     |                                       | GENERAL     | ESPECIFICA |                    |                      |                    |
| 1   | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS        | X           | NA         | NO CUMPLE          | CUMPLE               | CUMPLE             |
| 2   | UNION TEMPORAL MODERNIZACIÓN IPS 2022 | X           | NA         | NO CUMPLE          | CUMPLE               | CUMPLE             |
| 3   | UNION TEMPORAL OBRA SALUD CUCUTA 2022 | X           | NA         | CUMPLE             | CUMPLE               | CUMPLE             |

#### OBSERVACIONES:

1. PROPONENTE SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS:
  - a) Ninguno de los miembros de la U.T aporta antecedentes judiciales.
  - b) Ninguno de los miembros de la U.T aporta antecedentes disciplinarios.


#### 2. UNION TEMPORAL MODERNIZACIÓN IPS 2022

- a) No aporta antecedentes disciplinarios del representante legal.
- b) No obstante otorgar garantía de seriedad de la oferta, no la suscribe el tomador.


NOTA: TERMINOS DE CONDICIONES MODIFICADOS SEGÚN ADENDA No: 001 del 12 de septiembre de 2022.

### EVALUACION

Previo la evaluación de las ofertas, se verificaron aspectos técnicos y requisitos inherentes a la oferta económica, obteniendo los siguientes resultados:

|                                                                                   |                         |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO:<br>PA-GCN-PR-<br>02-F-13 | FECHA: 01-11-<br>2020 |
|                                                                                   | INFORME DE EVALUACIÓN   | VERSION:<br>01                   | Página 2 de<br>11     |

| No:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROPONENTE                     | REQUISITOS                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | CAUSALES DE RECHAZO          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | TÉCNICOS                                                           | ECONÓMICOS                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS | Inconsistencias en especificaciones técnicas, incluido cantidades. | No realizo la suma correspondiente al <b>SUBTOTAL CAPITULO 29</b> la cual presento con valor \$ 0, con lo cual modifica el valor ofertado en las actividades a desarrollarse en la IPS Buena Esperanza. Teniendo una diferencia parcial de \$ 6.646.713,16 | 8.24.9<br>8.24.13<br>8.24.16 |
| <p>➤ El oferente CONSORCIO PROESCO S.A.S</p> <p>El oferente CONSORCIO PROESCO S.A.S, ofertó 111,3 ml en el ítem 15.1.2 Pañete incluye filos y dilataciones con mortero 1:4 e=2 cm. A desarrollarse en la IPS Buena Esperanza, cantidad menor a la del presupuesto, debido que ne le presupuesto corresponde a 117,3 ml. Teniendo una diferencia en el valor parcial de \$ 106.701,00</p> <p>El oferente CONSORCIO PROESCO S.A.S, en su propuesta económica no realizo la suma correspondiente al <b>SUBTOTAL CAPITULO 29</b> la cual presento con valor \$ 0, teniendo como valor de la operación entre la cantidad y el valor ofertado de \$ 6.540.012,00, este corresponde al ítem 29.1.1 del ítem Suministro e instalación de marco metálico máximo de 2" x 1" calibre 18, se soldará reja existente a este nuevo marco, aplicación en anticorrosivo y pintura en esmalte para ventanería hasta 3,0 m. de altura incluye instalación de este elemento en vano, con lo cual modifica el valor ofertado en las actividades a desarrollarse en la IPS Buena Esperanza. Teniendo una diferencia parcial de \$ 6.646.713,16</p> <p>El oferente CONSORCIO PROESCO S.A.S, en su propuesta económica no realizo la suma correspondiente al <b>SUBTOTAL CAPITULO 29</b> la cual presento con valor \$ 0, teniendo como valor de la operación entre la cantidad y el valor ofertado de \$ 15.862.799,00, este corresponde al ítem 29.1.1 del ítem Suministro e instalación de marco metálico máximo de 2" x 1" calibre 18, se soldará reja existente a este nuevo marco, aplicación en anticorrosivo y pintura en esmalte para ventanería hasta 3,0 m. de altura incluye instalación de este elemento en vano, con lo cual modifica el valor ofertado en las actividades a desarrollarse en la IPS Cundinamarca. Teniendo una diferencia parcial de \$ 15.862.792,38</p> <p>El oferente CONSORCIO PROESCO S.A.S, en su propuesta económica no realizo la suma correspondiente al <b>SUBTOTAL CAPITULO 29</b> la cual presento con valor \$ 0, teniendo como valor de la operación entre la cantidad y el valor ofertado de \$ 16.513.530,00 este corresponde al ítem</p> |                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |

|                                                                                   |                         |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO:<br>PA-GCN-PR-<br>02-F-13 | FECHA: 01-11-<br>2020 |
|                                                                                   | INFORME DE EVALUACIÓN   | VERSION:<br>01                   | Página 3 de<br>11     |

**29.1.1** del ítem **Suministro e instalación de marco metálico máximo de 2" x 1" calibre 18**, se soldará reja existente a este nuevo marco, aplicación en anticorrosivo y pintura en esmalte para ventanería hasta 3,0 m. de altura incluye instalación de este elemento en vano, con lo cual modifica el valor ofertado en las obras a desarrollarse en la **El Contenido**. Teniendo una diferencia parcial de **\$ 16.513.528,00**

**\$ 16.513.530,00**

El oferente **CONSORCIO PROESCO S.A.S**, en su propuesta económica no realizó la operación correspondiente al ítem **29.1.1 Suministro e instalación de marco metálico máximo de 2" x 1" calibre 18**, se soldará reja existente a este nuevo marco, aplicación en anticorrosivo y pintura en esmalte para ventanería hasta 3,0 m. de altura incluye instalación de este elemento en vano la cual presento con valor **\$ 0**, con lo cual modifica el valor ofertado en las obras a desarrollarse en la **Los Olivos**. Teniendo una diferencia parcial de **\$ 15.862.799,00**

Por lo anterior, una vez realizada la corrección de las cantidades y el redondeo en el valor parcial, del oferente **CONSORCIO PROESCO S.A.S**, la oferta asciende a la suma de **\$ 1.002.235.268,00** quedando con un porcentaje de variación de **5.00%**.

|   |                                                  |                                              |                                                    |                   |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | <b>UNION TEMPORAL<br/>MODERNIZACIÓN IPS 2022</b> | Inconsistencias en especificaciones técnicas | en Mayores cantidades que aumentan el presupuesto. | 8.24.9<br>8.24.16 |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|


- El oferente **UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022**, cambio la descripción de los siguientes ítems:

**1.2.11** Desmontaje y retiro de puertas de acceso en cualquier altura de las IPS, incluye puertas y vidrios y todos los elementos que hacen parte del sistema. Incluye transporte de los elementos al sitio indicado por interventoría dentro de la ciudad, cuya descripción de los termino de condicione es **Desmontaje y retiro de cubierta en teja acústica, columnas, vigas y viguetas en madera**, incluye cargue transporte y disposición final al sitio Indicado por el Interventor dentro de la Ciudad.

**1.2.12** Desmontaje y retiro de cubierta en teja acústica, columnas, vigas y viguetas en madera. Incluye cargue, transporte y disposición final al sitio indicado por interventoría dentro de la ciudad, cuya descripción de los termino de condicione es **Desmontaje y retiro de "puertas de acceso" a cualquier altura en los accesos de las IPS**, incluye puertas y vidrios y todos los elementos que hacen parte del sistema y el transporte de los elementos al sitio Indicado por el Interventor designe dentro de la Ciudad.

**1.3.4** Demolición de mesón en concreto con martillo eléctrico. Incluye cargue, retiro y disposición final a escombrera, cuya descripción de los termino de condicione es **es Demolición de mesón en concreto e=variable**, incluye cargue, retiro y disposición final a escombrera.

**1.3.6** Demolición de pavimento rígido con compresor diesel y martillo. Incluye cargue, retiro y disposición final a escombrera, cuya descripción de los termino de condicione es

|                                                                                   |                         |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO:<br>PA-GCN-PR-<br>02-F-13 | FECHA: 01-11-<br>2020 |
|                                                                                   | INFORME DE EVALUACIÓN   | VERSION:<br>01                   | Página 4 de<br>11     |

**Demolición de piso en concreto con martillo eléctrico, (Incluye rampas en concreto) incluye cargue, transporte y disposición final a escombrera.**

**1.3.7 Demolición de piso en concreto con martillo eléctrico. Incluye cargue, retiro y disposición final a escombrera. (incluye rampas en concreto) cuya descripción de los termino de condicione es Demolición manual de piso en Cerámica, incluye retiro de material de pega, cargue, transporte y disposición final a escombrera.**

**1.3.8 Demolición manual de piso en cerámica. Incluye cargue, retiro y disposición final a escombrera, cuya descripción de los termino de condicione es Demolición manual piso de greses, Incluye cargue, retiro y disposición final a escombrera.**

**1.3.9 Demolición manual de piso en gres. Incluye cargue, retiro y disposición final a escombrera, cuya descripción de los termino de condicione es Demolición lavadero prefabricado. Incluye cargue, retiro y disposición al sitio indicado por Interventoria dentro de la Ciudad.**

**1.3.10 Demolición lavadero prefabricado. Incluye retiro y disposición final al sitio indicado por la interventoria dentro de la ciudad. cuya descripción de los termino de condicione es Demolición y retiro de Enchapes de muros, incluye retiro de material de pega, cargue, transporte y disposición final a escombrera.**

**1.3.11 Demolición y retiro de enchapes de muros. Incluye retiro de material de pega, cargue, transporte y disposición final a escombrera cuya descripción de los termino de condicione es Demolición de bordillo en concreto.**

**1.5.2 Relleno con material seleccionado de préstamo. Incluye comparación mecánica, cuya descripción de los termino de condicione es Relleno con subbase granular, incluye compactación mecánica.**

**5.1.2 Acero de refuerzo longitudinal y transversal de 5/8" lisa fy= 60000 Mpa, cumpliendo con NSR-10, cuya descripción de los termino de condicione es Malla electrosoldada de 6 mm 0,15 X 0,15 m.**

**6.1.1 Suministros e Instalación de lámina de policarbonato de 8mm color humo o cristal sobre estructura tridimensional suministrando semiestructura para asegurar policarbonato en tubular de 1x1" pintado en anticorrosivo y acabado en negro. Incluye repinte de estructura, cuya descripción de los termino de condicione es Suministro e instalación de Acrílico Domo Burbuja e = 8 mm, soportada en estructura existente. Incluye todos los elementos necesarios para su fijación. pintado en anticorrosivo y acabado en negro el repinte de estructura existente.**

**7.1.1 Suministro e impermeabilización con imprimante acrílico tecnología DFX y tela de polipropileno, cuya descripción de los termino de condicione es Impermeabilización con imprimante acrílico tecnología DFX y tela de polipropileno.**

|                                                                                   |                         |                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO:<br>PA-GCN-PR-<br>02-F-13 | FECHA:01-11-<br>2020 |
|                                                                                   | INFORME DE EVALUACIÓN   | VERSION:<br>01                   | Página 5 de<br>11    |

Las anteriores actividades modificadas están contempladas a desarrollarse en las IPS Buena Esperanza, Cundinamarca, El Contento y Los Olivos

El oferente Adiciona en su estructura de presupuesto los ítems **1.3.13 corte de pavimento rígido con cortadora autopropulsada** con unidad de ml, **1.5.3 Relleno con subbase granular, incluye compactación mecánica al proctor modificado al 95%** con unidad de m3, **2.1.3 Pavimento en concreto 28 Mpa incluye formaletas y demás elementos necesarios para la construcción** con unidad de m3, **6.2.1 Fijación viga canal en pvc existente incluye accesorios de instalación** con unidad de ml. Las anteriores actividades modificadas están contempladas a desarrollarse en las IPS Buena Esperanza, Cundinamarca, El Contento y Los Olivos

El oferente no oferto los ítems **1.5.1 Adecuación y compactación del terreno; 9.1.1 Red sanitaria PVC Diámetro 1 1/2", incluye accesorios de conexión; 10.1.1 Punto sanitario PVC de 1 1/2", incluye accesorios de conexión; 29.1.1 Suministro e instalación de marco metálico máximo de 2" x 1" calibre 18, se soldará reja existente a este nuevo marco, aplicación en anticorrosivo y pintura en esmalte para ventanería hasta 3,0 m. de altura incluye instalación de este elemento en vano.** Las anteriores actividades modificadas están contempladas a desarrollarse en las IPS Buena Esperanza, Cundinamarca, El Contento y Los Olivos.


El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **3,10 Und** en el ítem **14.1.1 Retiro mesón en Acero Inoxidable existente. Incluye disposición final** a desarrollarse en la IPS Buena Esperanza, cantidad menor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **2,00 Und**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **87,50 m2** en el ítem **15.1.5 Graniplast a exterior.** a desarrollarse en la IPS Buena Esperanza, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **6,50 m2**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **0,00 Und** en el ítem **22.1.1 Suministro e instalación cielo raso en Superboard en lamina de 4 mm incluye estructura y acabado final.** a desarrollarse en la IPS Buena Esperanza, cantidad menor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **44,10 m2**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **50,00 Und** en el ítem **22.1.2 Suministro e instalación Cielo raso tipo DRYWALL, lamina 6mm. Incluye refuerzo estructura existente** a desarrollarse en la IPS Buena Esperanza, cantidad menor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **196,45 m2**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **0,00 Und** en el ítem **23.1.1 Suministro e instalación de Puerta vidrio templado con accesorios en aluminio macizo. Incluye vidrio cristal incoloro templado de 10 mm, Zócal, esquinero superior, porta cerradura y cerradura de seguridad, Manija 40/60 Roma en acero inoxidable 304.** a desarrollarse en la IPS Buena Esperanza, cantidad menor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **6,49 m2**.

|                                                                                   |                         |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO:<br>PA-GCN-PR-<br>02-F-13 | FECHA: 01-11-<br>2020 |
|                                                                                   | INFORME DE EVALUACIÓN   | VERSION:<br>01                   | Página 6 de<br>11     |

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **2,00 und** en el ítem **26.1.1 Suministro e instalación de Barra de seguridad para discapacitados de Accesorios y Acabados (AyA) Ref.8- AA-508, en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos.** a desarrollarse en la IPS Buena Esperanza, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **1,00 und**

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **4,52 m2** en el ítem **2.1.2 Concreto de 21 Mpa para piso incluye formaletas y demás elementos necesarios para la construcción.** a desarrollarse en la IPS Cundinamarca, cantidad menor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **5,50 m2**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **5,00 m2** en el ítem **15.1.5 Graniplast a exterior.** a desarrollarse en la IPS Cundinamarca, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **2,00 m2**.


El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **15,00 m2** en el ítem **19.1.3 Cerámica para piso DUROPISO Blanco 33.8 x 33.8 cm.** a desarrollarse en la IPS Cundinamarca, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **0,00 m2**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **112,43 m2** en el ítem **19.1.5 Cerámica Enchape Blanco en muros para baño.** a desarrollarse en la IPS Cundinamarca, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **123,33 m2**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **6,23 m2** en el ítem **23.1.1 Suministro e instalación de Puerta vidrio templado con accesorios en aluminio macizo. Incluye vidrio cristal incoloro templado de 10 mm, Zócal, esquinero superior, porta cerradura y cerradura de seguridad, Manija 40/60 Roma en acero inoxidable 304.** a desarrollarse en la IPS Cundinamarca, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **0,00 m2**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **30.50 m2** en el ítem **23.1.2 Suministro puerta en aluminio arquitectónico sistema 1101: Puerta batiente hermética con aletas laterales, Aluminio arquitectónico sistema 1101: Puerta batiente hermética con aletas laterales, Aluminio anodizado color natural, Doble cerradura de seguridad Yale (en caso de emergencia, cerradura tipo llave mariposa), Vidrio templado cristal incoloro de 6 mm, Empaque neopreno perimetral con felpa, Papel esmerilado Vinyl-colors ó papel reflectivo.** a desarrollarse en la IPS Cundinamarca, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **0,00 m2**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **5,28 m2** en el ítem **23.1.3 Suministro de puerta corrediza en aluminio arquitectónico: Tubo de 3"x1" 1/2 tipo pesado adonizado color natural con pisa vidrio curvo, Cerradura pico loro de alta seguridad, Manija 30/40 en acero inoxidable 304.** a desarrollarse en la IPS Cundinamarca, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **0,00 m2**.

|                                                                                   |                         |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO:<br>PA-GCN-PR-<br>02-F-13 | FECHA: 01-11-<br>2020 |
|                                                                                   | INFORME DE EVALUACIÓN   | VERSION:<br>01                   | Página 7 de<br>11     |

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **1,00 m3** en el ítem **2.1.1 Concreto simple de 17,5 MPa, solado de limpieza.** a desarrollarse en la IPS El Contenido, cantidad menor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **3,71 m3**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **22,72 m2** en el ítem **3.1.1 Divisiones en FIBROCEMENTO DE 8MM (junta invisible) Superboard. A 2 caras.** a desarrollarse en la IPS El Contenido, cantidad menor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **27,72 m2**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **25,00 ml** en el ítem **9.1.2 Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión.** a desarrollarse en la IPS El Contenido, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **15,00 ml**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **25,00 ml** en el ítem **9.1.3 Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión.** a desarrollarse en la IPS El Contenido, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **15,00 ml**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **25,00 ml** en el ítem **9.1.4 Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión.** a desarrollarse en la IPS El Contenido, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **15,00 ml**.


El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **3,00 und** en el ítem **10.1.4 Suministro e instalación de rejilla de 2"** a desarrollarse en la IPS El Contenido, cantidad menor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **11,00 und**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **72,41 m2** en el ítem **24.1.1 Suministro de ventana proyectante 38/31 y cuerpo fijo en aluminio arquitectónico: Marcos y fijos en contramuro y pisa vidrio curvo, Nave proyectante en perfil Z y pisa vidrio curvo, Vidrio cristal incoloro templado de 5 mm, Empaque doble tipo espagueti, Papel esmerilado Vinylcolor's** a desarrollarse en la IPS El Contenido, cantidad menor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **72,44 m2**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **3,50 ml** en el ítem **27.1.1 suministro e instalación de Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con chazos de nylon y tornillos de acero galvanizado.** a desarrollarse en la IPS El Contenido, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **2,80 ml**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **5,00 ml** en el ítem **30.1.2 Regata de muros.** a desarrollarse en la IPS El Contenido, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **1,00 ml**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **42,5 m2** en el ítem **1.2.7 Desmontaje y retiro de Ventanas de diferentes medidas, Empotradas en muros de Baños,**

|                                                                                   |                         |                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO:<br>PA-GCN-PR-<br>02-F-13 | FECHA:01-11-<br>2020 |
|                                                                                   | INFORME DE EVALUACIÓN   | VERSION:<br>01                   | Página 8 de<br>11    |

**oficinas y consultorios, incluye marcos, vidrios. las rejas metalicas existentes se reutilizara. Incluye traslado y disposicion final al sitio indicado por Interventoria dentro de la Ciudad.** a desarrollarse en la IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **16,50 m2**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **1,00 und** en el ítem **1.3.9 Demolición lavadero prefabricado. Incluye cargue, retiro y disposicion al sitio indicado por Interventoria dentro de la Ciudad** a desarrollarse en la IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **0,00 und**.

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **34,00 ml** en el ítem **1.3.11 Demolición de bordillo en concreto** a desarrollarse en la IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **25,00 ml**

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **147,36 Kg** en el ítem **5.1.1 Demolición de bordillo en concreto** a desarrollarse en la IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **47,36 Kg**

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **19,00 und** en el ítem **8.1.1 Punto hidráulico PVC de 1/2"**, incluye accesorios de conexión a desarrollarse en la IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **9,00 und**

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **4,00 und** en el ítem **10.1.2 Punto sanitario PVC de 2"**, incluye accesorios de conexión a desarrollarse en la IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **2,00 und**


El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **4,00 und** en el ítem **10.1.3 Punto sanitario PVC de 3"**, incluye accesorios de conexión a desarrollarse en la IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **2,00 und**

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **4,00 und** en el ítem **10.1.3 Punto sanitario PVC de 4"**, incluye accesorios de conexión a desarrollarse en la IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **2,00 und**

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **19,00 und** en el ítem **13.1.1 Suministro e instalación Válvula de bola de 1/2"** a desarrollarse en la IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **18,00 und**

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **54,00 m2** en el ítem **15.1.1 Pañete liso pared con mortero 1:4 e=3cm** a desarrollarse en la IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **12,00 m2**

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACION IPS 2022, oferto **54,00 m2** en el ítem **19.1.1 Piso en baldosa en Granito Blanco grano 1, dimensiones 30 x 30 cm** a desarrollarse en la

|                                                                                   |                         |                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO:<br>PA-GCN-PR-<br>02-F-13 | FECHA:01-11-<br>2020 |
|                                                                                   | INFORME DE EVALUACIÓN   | VERSION:<br>01                   | Página 9 de<br>11    |

IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **60,50 m2**

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACIÓN IPS 2022, oferto **59,10 m2** en el ítem **24.1.1 Suministro de ventana proyectante 38/31 y cuerpo fijo en aluminio arquitectónico: Marcos y fijos en contramuro y pisa vidrio curvo, Nave proyectante en perfil Z y pisa vidrio curvo, Vidrio cristal incoloro templad de 5 mm, Empaque doble tipo espaguete, Papel esmerilado Vinylcolor's** a desarrollarse en la IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **55,10 m2**

El oferente UNION TEMPORAL MODERNIZACIÓN IPS 2022, oferto **20,00 ml** en el ítem **30.1. Regata de muros** a desarrollarse en la IPS Los Olivos, cantidad mayor a la del presupuesto, debido que en el presupuesto corresponde a **1,00 ml**

|   |                                       |                                                                                                                                              |        |
|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3 | UNION TEMPORAL OBRA SALUD CUCUTA 2022 | Algunos ítems, no<br>acordes con precios<br>del mercado.<br>No justificó<br>oportunamente el<br>precio posiblemente<br>artificialmente bajo. | 8.24.5 |
|   |                                       |                                                                                                                                              | 8.24.8 |

Tomando como referencia el valor ofertado por los tres proponentes, se consideró la propuesta de UNION TEMPORAL OBRA SALUD CUCUTA 2022, con base en métodos recomendados en la guía de Colombia Compra Eficiente, se calculó un valor equivalente al 320% e inferior a la mediana de las propuestas. En razón de ello, se requirió al oferente **aportar, demostrar, sustentar y confirmar** los precios ofertados dentro del proceso, para cuyos fines se concedió plazo hasta las 2:00 pm del día 19 de septiembre, hogano.

De manera **extemporánea** y sin allegar prueba o soporte alguno de sus aclaraciones, presenta el oficio radicado 2022-200-014793-2, **2022-09-20 07:57**, aclarando cifras contempladas en el oficio radicado 2022-200-006357-1, **2022-09-19 17:23**.


Habiéndose surtido el procedimiento para determinar una oferta con precio artificialmente bajo y no obtener respuesta oportuna del proponente, se **RECHAZA LA MISMA**.

➤ El oferente UNION TEMPORAL OBRA - SALUD CUCUTA 2022.

El ítem **14.1.2 Suministro e instalación de mesón de Acero Inoxidable forrado con lamina en acero inoxidable 304, con poceta de 0,6 x 0,5 m h= estándar, incluye elementos para anclaje y soporte del mesón**, tiene un costo significativamente bajo con relación a la oferta del mercado, adicionalmente registra el precio únicamente la instalación del elemento.

Los ítems:

- **14.1.3 Suministro e instalación de mesón de Acero Inoxidable forrado con lamina en acero inoxidable 304, con poseta de 0,6 x 0,5 m h= 0,6 m, incluye elementos para anclaje y soporte del mesón, unidad de medida ml.**
- **14.1.4 Instalación de Mesón en Acero Inoxidable existente, unidad de medida Und.**

|                                                                                   |                         |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CODIGO:<br>PA-GCN-PR-<br>02-F-13 | FECHA: 01-11-<br>2020 |
|                                                                                   | INFORME DE EVALUACIÓN   | VERSION:<br>01                   | Página 10 de<br>11    |

- **14.1.5 Suministro e instalación de mesón de Acero Inoxidable forrado con lamina en acero inoxidable 304, sin poseta, unidad de medida ml.**

Se considera que podría tener un costo artificialmente bajo, ya que son diferentes en su descripción y unidad, tienen el mismo valor unitario ofertado por el oferente \$ 165.593,00.

Con fundamento en lo expuesto, la entidad **no concede plazo para subsanar** los requisitos habilitantes referentes a la **CAPACIDAD JURÍDICA** y **SE ABSTIENE de evaluar las propuestas** conforme los criterios de selección contemplados en los términos de condiciones, toda vez que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas, ni se justificó oportunamente la menor oferta considerada artificialmente baja.


| No:   | CRITERIOS                     | PUNTAJE |
|-------|-------------------------------|---------|
| 1     | PRECIO                        | 80      |
| 2     | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 20      |
| TOTAL |                               | 100     |

#### ORDEN DE ELEGIBILIDAD


| ORDEN DE ELEGIBILIDAD | PROPONENTE | PRECIO | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | PUNTAJE TOTAL |
|-----------------------|------------|--------|-------------------------------|---------------|
| Primer Lugar          | NA         |        |                               |               |
| Segundo Lugar         | NA         |        |                               |               |
| Tercer Lugar          | NA         |        |                               |               |


Considerando que en el presente proceso NINGUNA OFERTA RESULTA HÁBIL, por no cumplir las exigencias de la entidad, conforme lo preceptuado en el artículo 17 del Manual de Contratación de la ESE IMSALUD, se recomienda **declarar DESIERTO** el proceso.

Se expide a los, 20 días del mes de septiembre de 2022.


  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
SUBGERENTE DE ATENCIÓN EN SALUD

  
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

  
JEFE DE PRESUPUESTO

Invitada:

  
ASESORA JURÍDICA EXTERNA

Revisó: Kaleth Correa González, Asesor Jurídico Externo GESCON.

Proyectó revisión técnica y económica: Ing. Fabián Reine Vásquez Díaz. 