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JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
PROCESO No: SA23- 014

Con el fin de cumplir el estandar de infraestructura de la Resolucion 3100 de 2019 y prestar servicios
institucionales con cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad SOGC y cumplir con
los requerimientos de presentacion de proyectos de inversion de infraestructura emanados por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social de acuerdo a la Resolucion 2053 de 2019 e inscritos en el Plan
Bienal de Inversiones 2022-2023, se presenta la siguiente necesidad para generar el estudio previo
respectivo y consecuencialmente, se satisfaga el requerimiento formulado para la contratacion de los |
disefios complementarios y/o certificaciones en caso que apliquen, de las 7 IPS priorizadas en el Plan
de Desarrollo Institucional 2020-2024 “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible”, las cuales
son: Banco de Arena, Paimarito, Nifia Ceci, Domingo Pérez, Guaimaral, San Faustino y El Salado. |

l. JUSTIFICACION Y CONCRECION DE LA NECESIDAD

Pagina 1 de 59

La ESE IMSALUD presta servicios de salud de primer nivel de atencion a través de los servicios de |
consulta extema, odontologia, urgencias, hospitalizacion, obstetricia y laboratorio clinico a usuarios
del municipio de Cucuta en forma integral y oportuna.

De conformidad con lo anterior, la ESE IMSALUD debe cumplir con la normatividad existente en |
materia de infraestructura hospitalaria y mejorar los espacios para la prestacion de servicios de la ESE |

IMSALUD, garantizando los estandares de habilitacion, en este orden, la ESE IMSALUD cuanta con |

una infraestructura organizada en 37 IPS’ en la ciudad de Cucuta.

La prestacion de servicios de salud en las IPS publicas debe ajustarse a los cambios normativos en
materia de infraestructura, ajustando espacialmente los servicios, ambientes y areas de acuerdo a los
requerimientos de la norma actual y mantener el buen estado de cada una, por lo tanto, se hace
necesario realizar las adecuaciones respectivas.

Para obtener la viabilidad del Instituto Departamental de Salud previo a la ejecucion de la obra, la ESE |
IMSALUD debe presentar los correspondientes proyectos cumpliendo la totalidad de requisitos
exigidos por normatividad y dentro de ellos estan los estudios y disefios de las IPS que se van a
intervenir. -

Por lo anterior, se hace necesario contratar una persona natural o juridica que realice los estudios |
complementarios, para presentarlos al IDS. A continuacion, se presente el analisis técnico de las IPS
a presentar proyecto:

IPS BANCO DE ARENA

Se ubica en la zona rural del municipio de San José de Cucuta, en el corregimiento de Banco de Arena
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Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
' San José de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
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Actualmente presenta la siguiente configuracion en planta:

. Fotografias de fachada estado actual
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{ NOISEIA OH30 4
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 NOISHIA QW30
| ; NOISESAONED ||
NOISHAA DW3T iy
PLANTA GENERAL. C.S. BANCO DE ARENA
ESC. 1. 50
Planta de Estado Actual
ANALISIS TECNICO:

Se realizo visita de verificacion con el equipo interdisciplinario de la institucion, revisando las
condiciones de habilitacion del estandar de infraestructura, con base en los requerimientos normativos,
encontrando que la IPS Banco de Arena incumple los siguientes requerimientos:

No cuenta con un transito facil, desde la calzada hacia el andén dificultando la accesibilidad a las
personas en condicion de discapacidad y adultos mayores.

La puerta de acceso, no tiene el ancho recomendable para circulacion de sillas de ruedas.

No cuenta con unidad sanitaria, para personas en condicion de discapacidad.

Una unidad sanitaria, se encuentra ubicada en el patio, dificultando el acceso al usuario.

Se evidencia presencia de enchapes de muro en areas de procedimiento, lo cual no garantiza la
debida asepsia.

Se evidencia presencia de meson de trabajo enchapado en ceramica, que no garantiza superficies
lisas y de facil limpieza y desinfeccion, en los ambientes de odontologia y consultorio de
enfermeria.

No cuenta con media cafia en las esquinas de muros, pisos y cielo rasos del consultorio de
odontologia. _

Se evidencia presencia de humedad en cielo raso y muros, debido a filtraciones en cubiertas tanto
e tipo liviana como en placa plana existente.

Se evidencia deterioro en puertas y sus marcos metalicos.

. La capacidad del tanque aéreo es insuficiente.

Av. OA de la urbanizacién Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San José de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
http/:www.imsalud.gov.co
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11. No cuenta con agua tratada para su uso _
12. El tratamiento de aguas residuales a través de un tanque séptico existentes presenta deficiencias

<+ ACTIVIDADES A REALIZAR:

En la IPS Banco de Arena se realizara intervencion en la infraestructura fisica, modificando condiciones

espaciales y técnicas de algunos ambientes, que incumplen requisitos de habilitacion exigidos en la
normatividad vigente aplicable a prestadores de servicios de salud, descritos en las Resoluciones 3100
de 2019 y 4445 de 1996, unificando con normas de infraestructura y sismo-resistencia contempladas
en la NSR 10. Se redistribuiran los espacios que actualmente se encuentran distribuidos

desproporcionadamente y requieren modificarse, dando cumplimiento al estandar de infraestructura, |

entre esos espacios, fenemos los siguientes:

Desmontar la puerta de acceso y |a ventana de fachada, remplazandola por una fachada de vidrio
templado, ubicando la puerta de acceso en el lugar opuesto donde actualmente se encuentra.

Ampliar la unidad sanitaria de manera que pueda permitir el acceso a personas con limitaciones de |

movilidad, a través de la instalacion de una puerta corrediza.

En el consultorio de odontologia, se debe clausular la puerta de la unidad sanitaria existente,
habilitandose una nueva puerta que permita el acceso a la unidad sanitaria, desde el pasillo para
acceso al publico.

Remplazar el meson de trabajo de odontologia existente, por un meson de acero inoxidable

Se debe clausurar la puerta que comunica el archivo con facturacion.

Al ambiente de archivo se convertira en el ambiente de deposito, habilitando una puerta que comunique

con el consultorio de enfermeria y se instalara un meson de acero inoxidable
Se debe crear un cuarto electrico.

Se contempla el suministro e instalacion de una planta eléctrica. Se le entregara al contratista la

ubicacion y especificaciones técnicas tanto de funcionamiento como de instalacion, para que sean |

tomados en cuenta en la consultoria.

Se sustituiran los mesones de trabajo con poceta de lavado existentes, por mesones de acero
inoxidable

El ambiente de deposito, se habilitara como oficina de SIAU.

Se debg crear una placa plana sobre el lavadero para albergar tanques elevados.
Se debe elevar el piso del patio 15 cm.

Se debe hacer una revision del sistema de tratamiento de aguas residuales

Usar demarcacion braille en anden, acceso y zonas de circulacion atendiendo requerimientos de
movilidad para transeuntes que presenten discapacidad visual.

A continuacion, se presenta la planta arquitectonica de la modificacion propuesta:

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San Jose de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
http/:www.imsalud.gov.co
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PLANTA GENERAL. C.S. BANCO DE ARENA
Planta General de modificacion propuesta.
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Fachada propuesta.

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San José de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
http/:www.imsalud.gov.co



ke

Imsalud ¥

. _ CODIGO: PA- FECHA: 08-07-
GESTION DE CONTRATACION GCS-PR-02-F- |2020
21
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD VERSION: 02 | Pagina 5 de 59

NOISH3A O30

Planta de cielo raso (Nota: La expresion representada es solo para indicar el sitio de ubicacion, no

CIELO RASO EN SUPERBOARD
E=E=  CIELO RASO EN DRYWALL

corresponde a la expresion final del material).
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Planta de pisos (Nota: La expresion representada es solo para indicar el sitio de ubicacion, no

13. ACABADOS A TENER EN CUENTA RESPECTO A LA IMAGEN CORPORATIVA:

E=——-1 PISOEN CERAMICA
EEEEH  PISO EN BALDOSA DE GRANITO
-EZZZZ  PISO DE GRES

PISO EN BALDOSA DE CEMENTO

corresponde a la expresion final del material).

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San José de Clcuta - Norte de Santander - Colombia.
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Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San José de Cucuta - Norte de Santander - Colombia. i
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+ CONCLUSIONES:

Cambiar la cubierta existente por teja techmet tipo sandwich.

Cambiar el sistema eléctrico, el cual debera ser presentado por el interesado en el proceso,
contemplando la ubicacion del cuarto eléctrico y la planta.

Cambiar el sistema de voz y datos, el cual debera ser presentado por el interesado en el proceso,
por lo tanto, se requiere disefo de voz y datos. I
Cambiar el sistema hidrosanitario, el cual debera ser presentado por el interesado en el proceso.
Asi mismo, el interesado en el proceso debera presentar y ejecutar |a solucion del sistema de ‘
aguas lluvias, por lo tanto, se requiere disefo hidrosanitario.

Se requiere demoler la placa de cubierta sobre el ambiente de la actual cafeteria y construir una
en su reemplazo, que se extienda sobre el area de lavanderia, por lo tanto, es necesario realizar
un estudio de suelos en el area y un disefio estructural de la placa, para el soporte de los tanques ‘
aéreos requeridos para el suministro de agua.

Se debe verificar el estado de la estructura de soporte de la cubierta, con la finalidad de validar la
viabilidad de su uso para soportar la nueva cubierta. En caso de no ser viable, disefar una nueva ‘
estructura.

Se requnere disefio de sistema contra incendio para dar cumplimiento a la norma NSR10 de
edificaciones. ‘
Es necesario dotar de sistema de potabilizacion de agua para uso y consumo, tomando en cuenta
que se usa agua cruda

Se requiere cambiar condiciones de tratamiento de aguas residuales ‘

IPS PALMARITO.

Se ubica en la zona rural del municipio de San Jose de Cucuta, en el corregimiento de Palmarito ‘

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrlo Blanco
San José de Clcuta - Norte de Santander - Colombia.
http/: www.imsalud.gov.co
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Actualmente presenta la siguiente configuracion en planta:

1
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4+ ANALISIS TECNICO:

Se realizo visita de verificacion con el equipo interdisciplinario de la institucion, revisando las
condiciones de habilitacion del estandar de infraestructura, con base en los requerimientos normativos,
encontrando que la IPS Palmarito, incumple los siguientes requerimientos:

1.

110

i11,

12.

Cuenta con un canal para recoleccion de aguas lluvias que atraviesa en todo su ancho el transito,
este canal tiene una rejilla en acero, la cual dificulta el paso de sillas de ruedas debido a el ancho
de las separaciones existente. ;

Cuenta con una rampa en baldosa de gres vitrificada, lo cual no es adecuado para personas en
condicion de discapacidad y adultos mayores, puesto que presenta un riesgo de accidente por
deslizamiento. A su vez carece de roda manos.

No cuenta con unidad sanitaria, para personas en condicion de discapacidad.

Las unidades sanitarias, presentan deterioros en enchapes, puertas y aparatos.

Se evidencia presencia de enchapes de muro en areas de procedimiento, lo cual no garantiza la
debida asepsia.

Se evidencia presencia de meson de trabajo enchapado en ceramica, que no garantiza
superficies lisas y de facil limpieza y desinfeccion, en los ambientes de odontologia.

No cuenta con media cafia en las esquinas de muros, pisos y cielo rasos del consultorio de
odontologia.

Se evidencia presencia de humedad en cielo raso y muros, debido a filtraciones en cubiertas tanto
liviana como en placa plana.

Se evidencia deterioro en puertas y sus marcos metalicos.

El ancho del pasillo que conduce al consultorio médico y de odontologia no cuenta con el minimo
recomendado por norma de habilitacion.

El ambiente en donde se realizan citologias, no tiene cerramiento de piso a techo adecuado,
puesto que es una division tipo oficina, que no garantiza la privacidad y la debida asepsia.

No cuenta con ambiente de aseo.

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San José de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
http/:www.imsalud.gov.co
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+ ACTIVIDADES A REALIZAR: FLSa

En la IPS Palmarito se realizara intervencion en la infraestructura fisica, modificando condiciones

espaciales y técnicas de algunos ambientes, que incumplen requisitos de habilitacion exigidos en la

normatividad vigente aplicable a prestadores de servicios de salud, descritos en las Resoluciones 3100 |
de 2019 y 4445 de 1996, normas de infraestructura y sismo-resistencia contempladas en la NSR 10. |
Se redistribuiran los espacios que actualmente se encuentran distribuidos desproporcionadamente y |
requieren modificarse, dando cumplimiento al estandar de infraestructura, entre esos espacios, |
tenemos los siguientes: ‘-

Dividir la actual area que contiene las historias clinicas, habilitando un consultorio de citologia,
creando un ambiente para la creacion de un consultorio y un ambiente para las neveras de vacunas.
Se dara acceso a la unida sanitaria del consultorio desde la sala de espera, clausurando el acceso |
desde este ultimo.

En el consultorio de odontologia, se debe clausurar la unidad sanitaria, convirtiéndola en el ambiente
de lavado, y el meson de trabajo en ceramica existente, se debe remplazar por un meson de acero
en donde se realizara la esterilizacion dando cumplimiento al servicio de odontologia que requiere por
norma contar con un ambiente de esterilizacion, el cual no existe actualmente. |
Se debe ampliar el vano que conduce al pasillo del consultorio y a odontologia, demoliendo los
muebles fijos de la cocina, para permitir el ancho requerido por norma, con respecto al transito de
pacientes. '

Usar demarcacion braille en anden, acceso y zonas de circulacion atendiendo requerimientos de
movilidad para transetntes que presenten discapacidad visual.

Se debe crear un cuarto eléctrico. l
Se debe construir un ambiente de aseo con carcamo de lavado '
Se debe cambiar el piso de la rampa de acceso usando granito lavado, e instalando pasamanos.

Se debe adecuar el canal recolector existente colocando tapas en concreto con perforaciones para
permitir circulacion segura sobre el canal de aguas lluvias frente a la IPS de 1.4 m de ancho.

Se contempla el suministro e instalacion de una planta eléctrica. Se le entregara al contratista la
ubicacion y especificaciones técnicas tanto de funcionamiento como de instalacion, para que sean
tomados en cuenta en la consultoria.
A continuacion, se presenta la planta arquitectonica de la modificacion propuesta:

2 PALMARITO PROPUESTA

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San José de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
hitp/:www.imsalud.gov.co
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Planta General de modificacion propuesta.
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Fachada propuesta.
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expresion final del matenial).

< CIELO RASO EN SUPERBOARD
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Planta de cielo raso (Nota: La expresion representada es solo para indicar el sitio de ubicacion, no corresponde a la
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Av. OA de la urbanizacién Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
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Planta de pisos (Nota: La expresion representada es solo para indicar el sitio de ubicacion, no corresponde a la
expresion final del material).
4+ ACABADOS A TENER EN CUENTA RESPECTO A LA IMAGEN CORPORATIVA:
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Se ubica en la calle 5% 5 - 75 del barrio Nifia Ceci.

4 CONCLUSIONES

Cambiar la cubierta existente por teja techmet tipo sandwich.

Cambiar el sistema eléctrico, el cual debera ser presentado por el interesado en el proceso,
contemplando la ubicacion del cuarto eléctrico y la planta.

Cambiar el sistema de voz y datos, el cual debera ser presentado por el interesado en el proceso,
por lo tanto, se requiere disefio de voz y datos.

Cambiar el sistema hidrosanitario, el cual debera ser presentado por el interesado en el proceso.
Asi mismo, el interesado en el proceso debera presentar y ejecutar la solucion del sistema de
aguas lluvias, por lo tanto, se requiere disefio hidrosanitario.

Se debe verificar el estado de la estructura de soporte de la cubierta.

Se requiere disefio de sistema contraincendios para dar cumplimiento a la norma NSR10 de
edificaciones.

Es necesario dotar de sistema de potabilizacion de agua para uso y consumo, tomando en cuenta
que se usa agua cruda

Se requiere cambiar condiciones de tratamiento de aguas residuales existente

IPS NINA CECI

Fotografia de fachada estado actual

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
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Actualmente presenta la siguiente configuracion en planta:

Se realizo visita de verificacion con el equipo interdisciplinario de la institucion, revisando las
condiciones de habilitacion del estandar de infraestructura, con base en los requerimientos normativos,
encontrando que la IPS Nifia Ceci, incumple los siguientes requerimientos:

1.

S B OO

© o

10.
1.
12.
13.

14.

PLANTA GENERAL IPS NINA CECI ACTUAL

4 ANALISIS TECNICO

|
La rampa de acceso no cumple con los requerimientos de norma, en su pendiente, ni cuenta con :
roda manos. i
Cuenta con una planta eléctrica cuyo sonido afecta el consultorio de odontologia. -
El rack de sistemas se encuentra dentro del consultorio de odontologia. '
Las unidades sanitarias, presentan deterioros en enchapes, puertas y aparatos. '
Se evidencia presencia de meson de trabajo enchapado en ceramica, que no.garantiza superf:cnes .
lisas y de facil limpieza y desinfeccion, en el ambiente de odontologia.

No cuenta con media caia en las esquinas de muros, pisos y cielo rasos del consultorio de
odontologia.

Se evidencia presencia de humedad en cielo raso y muros, debido a filtraciones en cubiertas tanto
liviana como en placa plana.

Se evidencia deterioro en puertas y sus marcos metalicos.

El ancho del pasillo que conduce a toma de muestras de laboratorio clinico, no cuenta con el
minimo recomendado por norma de habilitacion.

El consultorio de vacunacion no cuenta con los ambientes requeridos para nevera y lavado.

No cuenta con ambiente de aseo.

La recepcion tiene un area que no se ajusta a requerimientos.

El ambiente del antiguo laboratorio clinico se encuentra ocioso y tiene un pasillo de acceso
estrecho.

Se cuenta con disefio eléctrico y disefio de voz y datos, realizado por la institucion.

Av. OA de la urbanizacién Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San José de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
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4+ ACTIVIDADES A REALIZAR:

En la IPS Nifia Ceci se realizara intervencion en la infraestructura fisica, modificando condiciones
espaciales y técnicas de algunos ambientes, que incumplen requisitos de habilitacion exigidos en la
normatividad vigente aplicable a prestadores de servicios de salud, descritos en las Resoluciones 3100
de 2019 y 4445 de 1996, normas de infraestructura y sismo resistencia contempladas en la NSR 10.
Se redistribuiran los espacios que actualmente se encuentran distribuidos desproporcionadamente y
requieren modificarse, dando cumplimiento al estandar de infraestructura, entre esos espacios,
tenemos los siguientes:

| Demoler los bafos del pasillo 1 de manera que se le dé continuidad al pasillo, conectando directamente

a lo que convertira en el consultorio PyP.

' En la atencion y control de usuarios se ampliara el punto de atencion demoliendo el muro divisor. En

el consultorio de odontologia, se debe clausular la unidad sanitaria, convirtiéndola en el ambiente de
esterilizacion.

En el consultorio de odontologia, se clausura la unidad sanitaria, convirtiéndola en el ambiente de
esterilizacion. Se debe clausurar la ventana al exterior de odontologia que linda con la planta electrica.
El meson de trabajo de odontologia debe ser remplazado por un meson de acero inoxidable.

Se crea un cuarto eléctrico, suprimiendo una unidad sanitaria.

Las unidades sanitarias de usuarios se demuele las divisiones internas, dejandolas con capacidad
para recibir sillas de ruedas.

Un ambiente junto a odontologia se habilita como rack.

Se redistribuye el actual archivo clinico, para convertirse en el servicio de toma de muestras de
laboratorio EI ambiente del antiguo laboratorio se convierte en el consultorio PyP.

Ampliacion de las puertas de consultorio a 1.1 m de vano

Se compartiran al contratista los disefios eléctricos y de voz y datos, para que sean complementados
ylo reajustados teniendo en cuenta en la elaboracion de los demas disefios complementarios y en la
realizacion del presupuesto de obra.

Usar demarcacion braille en anden, acceso y zonas de circulacion atendiendo requerimientos de
movilidad para transeuntes que presenten discapacidad visual.

A continuacion, se presenta la planta arquitectonica de la modificacion propuesta:

PLANTA GENFRAL IPS NINA CFCI PROPLIFSTA

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San Jose de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
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Fachada propuesta.

Propuesta de imagen corporativa.

CORTE A A T Y N P |

Corte a - & propuesta,
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Corte b - b’ propuesta.

STOhCones o ceo

PLANTA DE CIELO RASO

| CIF1 0 RAST EN STIBFRROARD
| E=3  CIELO RASO EN DRYWALL
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FLANTA DE 505
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=

+ ACABADOS A TENER EN CUENTA RESPECTO A LA IMAGEN CORPORATIVA:
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Para el mantenimiento de la infraestructura es necesario ajustar y actualizar el sistema eléctrico, a continuacion, se
comparte el plano:

Planta de lluminacion.
Planta de tomacorrientes.
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Cuadros de cargas.
El disefio eléctrico contempla el uso de paneles solares, estos no seran instalados en el contrato presente, sin embargo,
se debe contemplar los requerimientos para que la infraestructura eléctrica pueda acoplarse facimente al sistema de
paneles solares
Por otra parte, es necesario de acuerdo al disefio redistribuir el sistema de voz y datos modemnizando las redes, a
continuacion, se comparte el plano:

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
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+ CONCLUSIONES

Cambiar la cubierta existente por teja techmet tipo sandwich.

Cambiar el sistema hidrosanitario, el cual debera ser presentado por el interesado en el proceso.
Asi mismo, el interesado en el proceso debera presentar y ejecutar la solucion del sistema de
aguas lluvias, por lo tanto, se requiere disefio hidrosanitario.

Se debe verificar el estado de la estructura de soporte de la cubierta, con la finalidad de validar la
viabilidad de su uso para soportar la nueva cubierta. En caso de no ser viable, disenar una nueva
estructura. -
De acuerdo a requerimientos normativos de la NSR10, es necesario contar con sistema contra
incendio, por lo tanto, se requiere disefio del sistema contraincendios.

Se compartiran al contratista los disefios eléctricos y de voz y datos, para que sean tenidos en
cuenta en la elaboracion de los demas disefios complementarios y en la realizacion del
presupuesto de obra.

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
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IPS DOMINGO PEREZ,

Se ubica en la avenida 19 con calle 22 del barrio Santander

Actualmente presenta la siguiente configuracion en planta:

San José de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
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4 ANALISIS TECNICO:

Se realizé visita de verificacion con el equipo interdisciplinario de la institucion, revisando las |
condiciones de habilitacion del estandar de infraestructura, con base en los requerimientos normativos, |
encontrando que la IPS Domingo Pérez, incumple los siguientes requerimientos:

1. No cuenta con rampa de acceso para personas en condicion de discapacidad.

2. No cuenta con planta eléctrica, segun lineamientos normativos para el programa ampliado de
inmunizaciones.

3. Las unidades sanitarias, presentan deterioros en enchapes, puertas y aparatos.

4. Seevidencia presencia de meson de trabajo enchapado en ceramica, que no garantiza superficies
lisas y de facil limpieza y desinfeccion, en el ambiente de odontologia.

5. No cuenta con media caia en las esquinas de muros, pisos y cielo rasos del consultorio de
odontologia.

6. Se evidencia presencia de humedad en cielo raso y muros, debido a filtraciones en cubiertas tanto
liviana como en placa plana.

7. Se evidencia deterioro en puertas y sus marcos metalicos.

8. El ancho del pasillo que conduce al actual consultorio de vacunacion no cuenta con el minimo
recomendado por norma de habilitacion.

9. Elconsultorio de vacunacion no cuenta con los ambientes discriminados para nevera y lavado.

10. La recepcion, el SIAU y el archivo, comparten ambientes.

11. Se presenta estructuras de cubierta en madera, lo cual no garantiza la debida asepsia en esas
areas.

12. Se cuenta con disefio eléctrico y disefio de voz y datos, realizado por la institucion.

<+ ACTIVIDADES A REALIZAR:

En la IPS Domingo Pérez se realizara intervencion en la infraestructura fisica, modificando condiciones
espaciales y técnicas de algunos ambientes, que incumplen requisitos de habilitacion exigidos en la
normatividad vigente aplicable a prestadores de servicios de salud, descritos en las Resoluciones 3100
de 2019 y 4445 de 1996, normas de infraestructura y sismo resistencia contempladas en la NSR 10.
Se redistribuiran los espacios que actualmente se encuentran distribuidos desproporcionadamente y
requieren modificarse, dando cumplimiento al estandar de infraestructura, entre esos espacios,
tenemos los siguientes:

Reubicar el area de vacunacion en la actual area de PYP y citologias, utilizando el actual consultorio |
de PYP como el ambiente de entrevista e inyectologia. El actual ambiente de citologias, se convierte |
en las areas de neveras y preparaciones con meson de acero inoxidable y poceta de lavado con grifo I
cuello de cisne. La unidad sanitaria debe ser eliminada, por lo que se convierte en el deposito del | ,
servicio de vacunacion. Se recomienda clausurar las ventanas del servicio de vacunacion con |
mamposteria. !

Adicionalmente, para la atencion y control de usuarios se debe construir dos cubiculos de mamposteria
y vidrio junto a la puerta de acceso uno de ellos para la atencion de SIAU, y otro para facturacion, este
ultimo debe contar con pasa voz y pasa documentos. Para cubrir estos dos nuevos ambientes es
necesario hacer una extension de cubierta, con la debida solucion para el manejo de aguas lluvias.
La unidad sanitaria que actualmente se encuentra dentro de archivo, se demolera creando una nueva
junto al cuarto eléctrico.

En el consultorio de odontologia, se debe clausular la unidad sanitaria, convirtiéndola en el ambiente
de esterilizacion.

Se debe remplazar el meson de trabajo existente por un meson de trabajo en acero inoxidable

Se debe habilitar un espacio para rayos x odontologicos.

Se debe crear un cuarto eléctrico.

Se debe levantar un muro que separe la sala de espera del patio y zona de residuos.

El pasillo que conduce al consultorio médico y al de citologia, se debe ampliar a 1.40 m desde el muro
de la unidad sanitaria.

Se debe demoler la actual caja de facturacion y cerrar con muro liviano el archivo clinico.

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
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Se debe demoler los muros interiores de la unidad sanitaria de discapacidad para dejar libre transito e
instalar los debidos accesorios.
Usar demarcacion braille en anden, acceso y zonas de circulacion atendiendo requerimientos de

movilidad para transedntes que presenten discapacidad visual.

Se contempla el suministro e instalacion de una planta eléctrica. Se le entregara al contratista la
ubicacion y especificaciones técnicas tanto de funcionamiento como de instalacion, para que sean
tomados en cuenta en la consultoria.

A continuacion, se presenta la planta arquitectonica de la modificacion propuesta:

PROPUESTA 1 [PS DOMINGO PEREZ

Planta General de modificacion propuesta.

T
T

BN
B 1

CUBIERTA IPS DOMINGO PEREZ

Av. OA de la urbanizacién Qlaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San José de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
http/:www.imsalud.gov.co

Planta de cubierta propuesta.




GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: PA- | FECHA: 08-07-
GCS-PR-02-F- | 2020
21

I
|

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

VERSION: 02 i Pagina 27 de 59 |
|

Fachada propuesta.

L1

FACHADA  PRINCIPAL

ﬁ'\
h““"-‘?..:\_.,___‘_‘_:__‘\_\:‘ 18
oo
CORTE A-A' |
Corte a - a' propuesta.

CORTE B-B'

Corte b - b’ propuesta.
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PLANTA DE CIELO RASO

=5 CIELO RASO EN SUPERBOARD PINTURA ANTIBACTERIAL
[ CIELORASO EN DRYWALL

[C) SINCIELORASO

Planta de cielo raso (Nota: La expresion representada es solo para indicar el sitio de ubicacion, no
corresponde a la expresion final del material).

PLANTA DE PISOS

[T ] P50 EN GRAMTO LAVADO

I L PO EN ADOGUN DE CEMENTD
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~ Planta de pisos (Nota: La expresion representada es solo para indicar el sitio de ubicacién, no
corresponde a la expresion final del material).
+ ACABADOS A TENER EN CUENTA RESPECTO A LA IMAGEN CORPORATIVA:
AMB[ENTE L o m éﬁi .wég‘i:g%g.é%;}g%w
BALDOSA DE PINTURA VENTANAS
PASILLO Y GRANITO 33X33 BLANCA ALUMINI ALTA DE
SALADE BLANCO, I__AVABLE DRYWALL oYy ALUMINIO Y
ESPERA MEDIA CANA BASE VIDRIO VIDRIO
. EN GRANITO ACRILICO BASCULANTE
SUPERBOARD
BALDOSA DE ANT;L%T.ERI 6 MM
GRANITO 33X33 AL BLANCA PINTURA ALUMINI CLAUSURAR
|| VACUNACION BLANCO, CON MEDIA ANTIBACTERI oY VENTANAS
MEDIA CANA CANAEN AL BLANC-A : VIDRIO
EN GRANITO ARISTAS MEDIACANA
EN ARISTAS
SUPERBOARD
BALDOSA DE AN:'llgLUC?;RI & MM
ODONTOLOGI SoaHlD e AL BLANCA i i MESONES EN
A BLANCO: CON MEDIA ANTIBACTERI oY ACERO
MEDIA CANA CANAEN AL BLAN(EA VIDRIO
| EN GRANITO ARISTAS MEDIACANA
EN ARISTAS
BALDOSA DE PINTURA
GRANITO 33X33 BLANCA ALUMINI
O:EJE):(IE‘TAI;E BLAN CO: LAVABLE DRYWALL QY
MEDIA CANA BASE VIDRIO
. EN GRANITO ACRILICA
| BALDOSA DE PINTURA
I GRANITO 33X33 BLANCA ALUMINI
CONSgLTORI BLANCOL LAVABLE DRYWALL oY
MEDIA CANA BASE VIDRIO
| EN GRANITO ACRILICO
i BALDOSA DE PINTURA
i GRANITO 33X33 BLANCA ALUMINI
CITOLOGIAS BLANCO, LAVABLE DRYWALL oY
MEDIA CANA BASE VIDRIO
EN GRANITO ACRILICO
AR BALDOSA DE PINTURA
f GRANITO 33X33 BLANCA ALUMINI
| CO%S;}\E;OR' BLANCO, LAVABLE DRYWALL oY
| MEDIA CANA BASE VIDRIO
'1 o EN GRANITO ACRILICO
| BALDOSA DE Bt ek
GRANITO 33X33 &fﬁ;’; ALUMINI ;?ﬂmn%?
SIAU BLANCO, DRYWALL oY
MEDIA CANA BASe VIDRIO VDR,
EN GRANITO ACRILICO/ BASCULANTE
VIDRIO
.| BALDOSADE ‘;&T;Jg: ALUMINI E?mmrig?
CAJAY CITAS | GRANITO 33X33 DRYWALL oY
BLANCO. LAVABLE VIDRIO VIDRIO
BASE BASCULANTE,
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MEDIA CANA ACRILICO/ MUEBLE FIJO
EN GRANITO VIDRIO EN MELAMINA
UNIDADES c:f:;‘wég,q CERAMICA | PVCBLANCO | ALUMINI | DE ALUMINIO Y
SANITARIAS | ANTIDESLIZAN BLANCA 20X20 | OPINTURA SI oY VIDRIO
TE ACIELORASO | TIENEPLACA | VIDRIO | BASCULANTE
‘GRANITO RODAMANOS |
SNFES LAVADO GRIS ' : i EN ACERO
CERAMICA | - ceramicA | pvcBLANCO | ALUMIN
CUARTO DE BLANCO
ASEO aNTEe o BLANCA 20X20 | OPINTURA SI oY
TE A CIELORASO | TIENE PLACA VIDRIO
. PUNTO
CUARTOS DE CgmgA CERAMICA PVC BLANCO HIDRAULICO Y
RESIDUOS ANTIDESLIZAN BLANCA 20X20 | O PINTURA SI - SANITARIO
YE A CIELORASO | TIENE PLACA DENTRO DEL
CUARTO |
PINTURA
BLANCA PUERTA
Ef:é:;go PISO DE GRES LAVABLE - METALIC
BASE A
ACRILICA
PINTURA
CERAMICA BLANCA
ALUMINI
BLANCO LAVABLE
ARCHIVO | ANTIDESLIZAN BASE DRAALL Vlgf-': .
TE ACRILICA/
VIDRIO
USO DE
S P v : _ ] BALDOSA
EXTERIOR 20X 8 BRAYLE -
PODODACTIL
TEJA TECHMET
CUBIERTA - - - - TIPO
SANDWICH
Para el mantenimiento de la infraestructura es necesario ajustar y actualizar el sistema eléctrico, a
continuacion se comparte el plano:
1
DISTRIBUCION DE ILUMINACION

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
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Cuadros de cargas.

El disefio eléctrico contempla el uso de paneles solares, estos no seran instalados en el contrato
presente, sin embargo, se debe contemplar los requerimientos para que la infraestructura electrica
pueda acoplarse faciimente al sistema de paneles solares

Por otra parte, es necesario de acuerdo al disefio redistribuir el sistema de voz y datos modemizando |
las redes, a continuacion, se comparte el plano:

—— - —

| e

I

| oo o _
Bng S ;
' —="~L @ - W
) _-:—' ' L] ==
| s e f |
Planta de Voz y Datos.

4 CONCLUSIONES: | |

—a

Cambiar la cubierta existente por teja techmet tipo sandwich.

2. Cambiar el sistema hidrosanitario, el cual debera ser presentado por el interesado en el proceso. |
Asi mismo, el interesado en el proceso debera presentar y ejecutar la solucion del sistema de |
aguas lluvias, por lo tanto, se requiere disefio hidrosanitario.

3. Sedebe verificar el estado de la estructura de soporte de la cubierta, con la finalidad de validar la
viabilidad de su uso para soportar la nueva cubierta. En caso de no ser viable, disefiar una nueva
estructura.

4. Se requiere disefo de sistema contraincendios para dar cumplimiento a la norma NSR10 de
edificaciones.

5. Se compartiran al contratista los disefios eléctricos y de voz y datos, para que seran revisados y/o

ajustados para ser tenidos en cuenta en la elaboracion de los demas disefios complementarios y

en la realizacion del presupuesto de obra.

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San José de Cucuta - Norte de Santander - Colombia
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Se contempla el suministro e instalacion de una planta eléctrica. Se le entregara al contratista la
ubicacion y especificaciones técnicas tanto de funcionamiento como de instalacion, para que sean
tomados en cuenta en la consultoria.

IPS GUAIMARAL

>

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
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4+ ANALISIS TECNICO:

Se realizd visita de verificacion con el equipo interdisciplinario de la institucion, revisando las
condiciones de habilitacion del estandar de infraestructura, con base en los requerimientos normativos,
encontrando que la IPS Guaimaral, incumple los siguientes requerimientos:

No cuenta con rampa de acceso para personas en condicion de discapacidad.

No cuenta con unidad sanitaria para personas en condicion de discapacidad. -

Las unidades sanitarias, presentan deterioros en enchapes, puertas y aparatos. |

‘Se evidencia presencia de meson de trabajo enchapado en ceramica, que no garantiza superficies

lisas y de facil limpieza y desinfeccion, en el ambiente de odontologia.

5. No cuenta con media cana en las esquinas de muros, pisos Yy cielo rasos del consultorio de
odontologia. _

6. Seevidencia presencia de humedad en cielo raso y muros, debido a filtraciones en cubiertas tanto
liviana como en placa plana.

7. Se evidencia deterioro en puertas y sus marcos metalicos.

8. El ancho del pasillo que conduce al actual consultorio de vacunacion no cuenta con el minimo
recomendado por norma de habilitacion.

9. Elarchivo clinico, el SIAU, y facturacion comparten ambiente

10. Se evidencia presencia de cielo raso en fibra de vidrio, que no garantiza limpieza y desinfeccion.

11. Se evidencia deterioro de las ventanas

12. Se evidencian conexiones eléctricas en mal estado.

FRECRRO

+ ACTIVIDADES A REALIZAR:

En la IPS Guaimaral se realizara intervencion en la infraestructura fisica, modificando condiciones
espaciales y técnicas de algunos ambientes, que incumplen requisitos de habilitacion exigidos en la
normatividad vigente aplicable a prestadores de servicios de salud, descritos en las Resoluciones 3100
de 2019 y 4445 de 1996, normas de infraestructura y sismo resistencia contempladas en la NSR 10.
Se redistribuiran los espacios que actualmente se encuentran distribuidos desproporcionadamente y

requieren modificarse, dando cumplimiento al estandar de infraestructura, entre esos espacios,
tenemos los siguientes: -

Demoler enchapes para cambiarse por pintura an’nbactenal lavable o epdxica segunel
caso.

Remplazar el cerramiento del SIAU.

Adecuar un archivo independiente.

Adecuar el consultorio médico con el fin de convertirlo en citologia
creando una unidad sanitaria de manera que cumpla con requerimientos de
norma.

Reorganizar ambiente de odontologia.
Cambiar ventanas y puertas.

Reorganizar los actuales ambientes de aseo, patio compresor y citologia de manera que se creen dos
consultorios médicos

Mejorar al anden de manera que facilite el acceso a personas con discapacidad yevite accidentes.
Revisar el comportamiento estructural.

El actual consultorio PYP se convierte en el consultorio de vacunacion por lo que se debe clausurar la
ventana, instalar un muro en vidrio con puerta corrediza, para ubicar las areas de nevera y lavado,
instalar mediacana en las aristas de muros y cielo raso y usar pintura epoxica.

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San José de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
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inoxidable

Cambiar cielo raso.

' Reorganizar unidades sanitarias.

Resanar y pintar el exterior de la IPS.

.
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Usar demarcacion braille en anden, acceso y zonas de circulacion atendiendo requerimientos de
movilidad para transeuntes que presenten discapacidad visual. -

En el consultorio de odontologia, remplazar el meson existente por meson de trabajo en acero

' A continuacion, se presenta la planta arquitectonica de la modificacion propuesta:

—

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
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+ ACABADOS A TENER EN CUENTA RESPECTO A LA IMAGEN CORPORATIVA: |

= S R aso | PUERTA | OBSERVACION
BALDOSADE |  PINTURA VENTANAS
PASILLO'Y GRANITO BLANCA ALUMINI | ALTADE
SALADE | 33X33BLANCO |  LAVABLE DRYWALL 0y ALUMINIO Y
ESPERA | .MEDIA CANA BASE VIDRIO VIDRIO
ENGRANITO | ACRILICA BASCULANTE
Saloosaoe | PINTURA | SUPERBOARD
oo | ANTBACTER 6 MM e
VACUNAGION | 5933 BLANGO, | ALBLANGA™ | PINTURA oy | MESONESEN
€O, | CONMEDIA | ANTIBACTERI | ACERO
MEDIA CANA ) VIDRIO |
EN GRANITO Sl BE |
ARISTAS | MEDIACANA
SALDOSADE | PNTURA | SUPERBOARD
SNt | ANTIBACTER 6 MM geb
ODONTOLOGI | ,, > 2V, | ALBLANCA |  PINTURA oy | MESONESEN
A ~O. | CONMEDIA | ANTIBACTERI ACERO
MEDIA CARA ; VIDRIO
ENGRANITO | CANAEN i -
ARISTAS MEDIACANA
BALDOSA DE PINTURA L s |
GRANITO BLANCA ALUMINI r
CONSSSLT_OR' 33X33BLANCO, |  LAVABLE DRYWALL oY
MEDIA CARA BASE VIDRIO
ENGRANTO | ACRILICA
BALDOSADE | INTURA
BLANCA
GRANITO et
SIAU 33X33 BLANCO, DRYWALL
( BASE
VEDIACARA | 28
EN GRANITO e
CERAMICA |~ CERAMICA | rovwvaii 0 | ALUMINI | DE ALUMINIOY
NS BEANCG BUANCA I oinruRasl | oY VIDRIO
SANITARIAS | ANTIDESLIZAN | 20x20ACiELO | ITRAY | B0 - YOO
TE RASO
CERAMICA | GERAMICA
CUARTO DE BLANCO BLANCA [;TNYTWU;;L;: A“ér“;'m
ASEO ANTIDESLIZAN | 20%20 A CIELO -
= Ses TIENE PLACA | VIDRIO
PUNTO
CERAMICA oA S CBRAMIIR - oAl L O HIDRAULICO Y
CUARTOSDE | | BLANCO BLANCA innds : i
RESIDUOS ANTIDESLIZAN 20x2: :SEC‘,}IELO S50l Senlel
CUARTO
USO DE
PISO cﬁaﬁfg %Ex L ; BALDOSA
EXTERIOR Al : BRAYLE -
PODODACTIL
TEJA TECHMET
CUBIERTA ; 3 Y TIPO
 SANDWICH
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- & CONCLUSIONES:

Cambiar la cubierta existente por teja techmet tipo sandwich.

Realizar disefio hidrosanitario acorde a la modificacion propuesta, y al cambio de cubierta.

Se debe verificar el estado de la estructura de soporte de la cubierta, con la finalidad de validar la
viabilidad de su uso para soportar la nueva cubierta. En caso de no ser viable, disefiar una nueva
estructura,

Se requiere disefio de sistema contraincendios para dar cumplimiento a la norma NSR10 de
edificaciones. '

Se debe realizar disefio de voz y datos.

Se debe realizar disefio eléctrico, contemplando la instalacion de una planta eléctrica,
contemplando el suministro e instalacion de una planta eléctrica.. Se le entregara al contratista la
ubicacion y especificaciones técnicas tanto de funcionamiento como de instalacion, para que sean
tomados en cuenta en la consultoria.

IPS SAN FAUSTINO

| Actualmente presenta la siguiente configuracion en planta:

i

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
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|

+ ANALISIS TECNICO:

Se realizo visita de verificacion con el equipo interdisciplinario de Ia institucion, revisando las
condiciones de habilitacion del estandar de infraestructura, con base en los requerimientos normativos, |
encontrando que la IPS San Faustino, incumple los siguientes requerimientos: '

No cuenta con unidad sanitaria para personas en condicion de discapacidad.

Las unidades sanitarias, presentan deterioros en enchapes, puertas y aparatos.

Se evidencia enchapes de muros que no garantiza la debida limpieza y desinfeccion.

Se evidencia presencia de meson de trabajo enchapado en ceramica, que no garantiza superficies

lisas y de facil limpieza y desinfeccion, en el ambiente de odontologia. ,

5. No cuenta con media cana en las esquinas de muros, pisos y cielo rasos del consultorio de
odontologia.

6. Seevidencia presencia de humedad en cielo raso y muros, debido a filtraciones en cubiertas tanto
liviana como en placa plana.

7. Se evidencia deterioro en puertas y sus marcos metalicos.

8. El ancho del pasillo que conduce al actual consultorio de citologia no cuenta con el minimo
recomendado por norma de habilitacion.

9. El archivo clinico, el SIAU, y facturacion comparten ambiente

10. El ambiente de citologias no cumple con el area minima requerida por normas de habilitacion.

11. Se evidencia deterioro de las ventanas

12. Se evidencian conexiones eléctricas en mal estado.

et T

4+ ACTIVIDADES A REALIZAR:

En la IPS San Faustino se realizara intervencion en la infraestructura fisica, modificando condiciones

espaciales y técnicas de algunos ambientes, que incumplen requisitos de habilitacion exigidos en la |
normatividad vigente aplicable a prestadores de servicios de salud, descritos en las Resoluciones 3100 |
de 2019 y 4445 de 1996, normas de infraestructura y sismo resistencia contempladas en la NSR 10. |
Se redistribuiran los espacios que actualmente se encuentran distribuidos desproporcionadamente y
requieren modificarse, dando cumplimiento al estandar de infraestructura, entre esos espacios,
tenemos los siguientes:

Reorganizar el consultorio de odontologia diferenciando, area de entrevistas, procedimiento
odontologicos y esterilizacion, iguaimente cambiar el meson de trabajo existente por meson de acero
inoxidable. discriminando area limpia y area de lavado

Construccién de un ambiente especifico para la planta eléctrica con la adecuada ventilacion.

Revision de la cubierta para diagnosticar el estado de la misma para proceder a la reparacion o su
remplazo si su estado lo amerita.

Ubicacion de un punto hidraulico en cada uno de los depésitos de residuos.
Cambio de enlucido de fachada por un material menos poroso.
Revision de la red hidrosanitaria y de aguas lluvias y reparacion de la misma en caso de ser necesario.

Cambiar luminarias unificando a lamparas Ied,- usando lamparas de 60x60 y 30x30 segun
requerimientos de espacios.

Cambio de ventanearia existente por ventanera de aluminio y vidrio sandblast con aperturas |
basculantes en ventanas que den al exterior.

Revision de los tanques elevados, procediendo a su cambio si se considera necesario.

Usar demarcacion braille en anden, acceso y zonas de circulacion atendiendo requerimientos de
movilidad para transeuntes que presenten discapacidad visual.

Revision de la red electrica y mejora con el fin de ajustar a cumplimiento RETIE. _

S 4
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| Verificacion de la red de voz y datos.

Ampliar ambiente de vacunacion.
Reordenar odontologia.
| Ampliar pasillo.

| 1 . aat s
| Realizar impermeabilizacion de muros.

Revision del sistema de aire acondicionado con su debida correccion.

Dar mejor manejo al pasillo principal para que cumpla con el ancho requerido.

A continuacion, se presenta la planta arquitectonica de la modificacion propuesta:

s

e

| SAN FAUSTINO PROPUESTA 1

+ ACABADOS A TENER EN CUENTA RESPECTO A LA IMAGEN CORPORATIVA:

Av. OA de la urbanizacién Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San Joseé de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
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EXTERIOR

ADOQUIN DE | USO DE
CEMENTO - - - BALDOSA
10X20X8 : BRAYLE

PISO

CUBIERTA - . - -

TEJA

i | TECHMET
TIPO

SANDWICH

+ CONCLUSIONES:

Cambiar la cubierta existente por teja techmet tipo sandwich.

Realizar diseio hidrosanitario acorde a la modificacion propuesta, y al cambio de cubierta.

Se debe verificar el estado de la estructura de soporte de la cubierta, con la finalidad de validar la
viabilidad de su uso para soportar la nueva cubierta. En caso de no ser viable, disefiar una nueva
estructura.

Se requiere disefio de sistema contraincendios para dar cumplimiento a la norma NSR10 de
edificaciones.

Se debe realizar disefio de voz y datos.

Se debe realizar disefio eléctrico, segun requerimientos de la IPS contemplando la posibilidad de
la instalacion de una planta eléctrica. Se le entregara al contratista la ubicacion y especificaciones
técnicas tanto de funcionamiento como de instalacion, para que sean tomados en cuenta en Ia
consultoria.

IPS EL SALADO:

Actualmente presenta la siguiente configuracion en planta:

AT A L

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
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4+ ANALISIS TECNICO:

Se realizd visita de verificacion con el equipo interdisciplinario de la institucion, revisando las
condiciones de habilitacion del estandar de infraestructura, con base en los requerimientos normativos,
encontrando que la IPS El Salado, incumple los siguientes requerimientos:

1.

2.
3
4

0 =

10.
1.
12.
13.

14.

No cuenta con una rampa para acceso a personas en condicion de discapacidad con cumplimiento
de norma

Las unidades sanitarias, presentan deterioros en enchapes, puertas y aparatos.

Se evidencia enchapes de muros que no garantiza la debida Iimpieza y desinfeccion.

Se evidencia presencia de meson de trabajo enchapado en ceramica, que no garantrza superficies
lisas y de facil limpieza y desinfeccion, en el ambiente de odontologia.

No cuenta con media cafa en las esquinas de muros, pisos y cielo rasos del consultorio de
odontologia.

Se evidencia presencia de humedad en cielo raso y muros, debido a filtraciones en cubiertas tanto
liviana como en placa plana.

Se evidencia deterioro en puertas y sus marcos metalicos.

Se evidencia presencia de cielo raso en enlucido en consultorios y en odontologia que garantlce

la limpieza y desinfeccion.

Se evidencia presencia de rack de sistemas en area asistencial.

Se evidencia cruce programatico de residuos y el area de facturacion.

Se evidencia deterioro de las ventanas

Se evidencian conexiones eléctricas en mal estado.

Se requiere remodelacion del servicio de toma de muestras de laboratorio, debido a que se
presenta una distribucion inadecuada haciendo que las areas de procedimiento no cumplan con
el minimo requerido por las normas de habilitacion.

La sala de espera cuenta con cubierta traslucida que no brinda un adecuado aislamiento térmico,
lo cual no garantiza el confort del paciente que se encuentra esperando la atencion.

+ ACTIVIDADES A REALIZAR

En la IPS El Salado se realizara intervencion en la infraestructura fisica, modificando condrmones
espaciales y técnicas de algunos ambientes, que incumplen requisitos de habilitacion exigidos en la
normatividad vigente aplicable a prestadores de servicios de salud, descritos en las Resoluciones 3100
de 2019 y 4445 de 1996, normas de infraestructura y sismo resistencia contempladas en la NSR 10. |
Se redistribuiran los espacios que actualmente se encuentran distribuidos desproporcionadamente y |

Av. OA de la urbanizacién Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
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requieren modificarse, dando cumplimiento al estandar de infraestructura, entre esos espacios,
tenemos los siguientes:

Reorganizar el consultorio de odontologia diferenciando, area de entrevistas, procedimiento
' odontologicos y esterilizacion, igualmente cambiar el meson de trabajo discriminando area limpia y
| area de lavado

Construccion de un ambiente especifico para la planta eléctrica con la adecuada ventilacion.
Revision de la cubierta para diagnosticar el estado de la misma para proceder a la reparacion o su
remplazo si su estado lo amerita.

Ubicacion de un punto hidraulico en cada uno de los depositos de residuos.

Cambio de enlucido de fachada por un material menos poroso

' Revision de la red hidrosanitaria y de aguas lluvias y reparacion de la misma en caso de ser necesario.
| Cambiar luminarias unificando a lamparas led, usando lamparas de 60x60 y 30x30 segun
‘requerimientos de espacios. Cambio de ventanearia existente por ventanearia de aluminio y vidrio
sandblast con aperturas basculantes en ventanas que den al exterior

Revision de los tanques aéreos, procediendo a su cambio si lo ameritan.

' Crear rampa de acceso. Usar demarcacion braille en anden, acceso y zonas de circulacion atendiendo
| requerimientos de movilidad para transetntes que presenten discapacidad visual.

Crear cerramiento en area de tanque y motobomba

Revision de la red eléctrica y mejora con el fin de ajustar a cumplimiento RETIE. Verificacion de la red
de voz y datos.

Revision del sistema de aire acondicionado con su debida correccion. Ampliar ambiente de
vacunacion. '

Cambiar cielo raso a drywall. Cambiar puertas de madera

Reubicar salida de residuos. Reorganizar toma de muestras. Reorganizar vacunacion

Cambiar cubierta de sala de espera.

| Crear un punto de atencion cercano a la puerta de acceso generando un control al usuario

| Usar demarcacion braille en anden, acceso y zonas de circulacion atendiendo requerimientos de
| movilidad para transeuntes que presenten discapacidad visual.

PLANTA GENERAL. IPS SALADO

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
San José de Cucuta - Norte de Santander - Colombia.
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4+ ACABADOS A TENER EN CUENTA RESPECTO A LA IMAGEN CORPORATIVA:
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+ CONCLUSIONES:

1. Cambiar la cubierta existente por teja techmet tipo sandwich.

2. Realizar disefio hidrosanitario acorde a la modificacion propuesta, y al cambio de cubierta.

3. Se debe verificar el estado de la estructura de soporte de la cubierta, con la finalidad de validar la
viabilidad de su uso para soportar la nueva cubierta. En caso de no ser viable, disefiar una nueva
estructura.

4. Se requiere disefio de sistema contraincendios para dar cumplimiento a la norma NSR10 de
edificaciones. '

5. Se debe realizar disefio de voz y datos.

6. Se debe realizar disefo electrico y verificar estado de planta eléctrica existente

| Por ofra parte, cabe destacar que la ESE IMSALUD celebro el convenio Interadministrativo No: 4325
' del 26 de diciembre de 2022, cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el Municipio de San José de Cucuta
'y la ESE IMSALUD para la adecuacion e intervencion a las Unidades Prestadoras del servicio de salud
priorizadas de la red de la ESE IMSALUD en el Municipio de San José de Cucuta, por valor de
$6.140.336.807, de los cuales $225.960.000 son aportes en especie de la ESE IMSALUD,
representados en equipo de trabajo.

El proyecto contempla siete (7) IPS priorizadas, sin embargo, inicialmente se convoca para seis (6)
IPS, excluyendo temporalmente a la IPS de GUAIMARAL, toda vez que, de conformidad con el estudio
' de titulos, actualmente la propiedad del inmueble es del Municipio de San José de Cucuta; en razén
'de ello, debe surtirse el tramite legal previo de transferencia de dominio a la ESE IMSALUD para
' viabilizar las respectivas obras de remodelacion.

i Il, OBJETO DEL CONTRATO

'ESTUDIOS, DISENOS, ADECUACION, REMODELACION E INTERVENCION DE LAS IPS
| PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD.

| OBLIGACIONES GENERALES

| Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en
la ley, de las obligaciones y condiciones sefialadas en la convocatoria y demas Documentos del
| proceso, el contratista se obliga a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del proceso de contratacion.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas de la obra previstas en la convocatoria y demas Documentos del proceso.
4. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algtin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Av. OA de la urbanizacion Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
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10.

1.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Toda informacion o formatos generados por el contratista son propiedad de la ESE IMSALUD.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

En desarrollo del objeto, el Contratista adquirira para con el Municipio de San José de Cucuta, las
siguientes obligaciones especificas:

1.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion !
de la oferta.

Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato.

Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, |
econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los |
elementos de proteccion personal (EPP).

Informar la modificacion de la composicion del capital social de la persona juridica; la|

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de
sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. '
Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacion y documentos que por

razon del contrato y procesos contractuales llegue a conocer, obligacion debera ser cumplida
por el (la) contratista aun después de terminado el contrato. '
Actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecucion de tareas denvadas del objeto |
del presente contrato.

Mantener al dia el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud,
pensiones y al de acuerdo con las bases de cotizacion establecidas en las normas vigentes.
El contratista antes de iniciar la ejecucion contractual debera informar a la ESE IMSALUD, a
la EPS, la AFP y la ARL, a los cuales se encuentre afiliado.

Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberan prestarse en la oportunidad
requerida por la entidad, de tal manera que se garantice la continua y eficiente prestacion del
servicio.

El contratista se compromete a cumplir con las normas y procedimientos sobre Salud
Ocupacional y Riesgos Laborales.

El contratista se compromete a gestionar y entregar las actividades que hacen parte del
presente contrato en primer lugar dentro de los términos fijados por la ESE IMSALUD, y en '
todo caso sin exceder los establecidos en el ordenamiento Jurldlco

El contratista se compromete antes de iniciar la ejecucion del contrato, estar afiliado aI-_
sistema general de riesgos laborales de conformidad con lo sefialado en el articulo 2 De la
Ley 1562 de 2012 y demas normas reglamentarias. J
El contratista sera responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones
en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con
ellos cause prejuicio a la administracién o a terceros. Igualmente sera responsable en los
términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993 y demas normas reglamentarias y concordantes.
El contratista se compromete a mantener actualizados todos sus docu mentos en la entidad,
especialmente el RUT y RUP.

Reportar a el contratante el nimero de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha
de consignar el pago derivado de la ejecucion del presente contrato.

El contratista debera entregar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del
contrato el cronograma de ejecucion por metodo de ruta critica, PERT O CPM en diagrama
de Gantt, o Microsoft Project, sin modificar el plazo contractual del programa presentado
dentro de |a propuesta, de acuerdo a lo solicitado en los criterios de seleccion del conforme
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a las observaciones que sobre la misma realice el interventor y/o supervisor del contrato,
ademas debera presentar para aval del supervisor del contrato el plan SST y el plan de
manejo ambiental.

Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programacion
aprobada por interventor y/o el supervisor del contrato.

Responder en los plazos que la ESE IMSALUD establezca en cada caso, los requerimientos
de aclaracion o de informacion que le formule.

Tramitar los permisos o autorizaciones necesarias para adelantar las actividades
especificadas:

El contratista cumplira de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental PMA en cada una de
las etapas del proyecto, diligenciando los formatos alli descritos, con el aval de la supervision
del contrato y cumpliendo con toda la normatividad vigente en materia ambiental colombiana
de acuerdo a la identificacion de los impactos y aspectos ambientales propios del proyecto.
Asistir a los comites y reuniones de seguimiento programados por la supervision del contrato
a fin de analizar el avance normal de las diferentes actividades segun cronograma de
actividades.

El oferente adjudicatario debera entregar, a partir de la resolucion de adjudicacion y hasta la
firma del acta de inicio del contrato, las certificaciones y demas documentos solicitados en la
experiencia de los profesionales, avaladas por la entidad contratante (a mas tardar en la fecha
de suscripcion del acta de inicio), so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones
contractuales.

El contratista debera entregar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
suscripcion del contrato los analisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios
pactados en el contrato y las especificaciones técnicas anexadas; que deben contener
(materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra), revisados y avalados por el
supervisor del contrato. Los analisis de precios unitarios deben incluir los desperdicios de
materiales, los cuales no seran tenidos en consideracion dentro de las cantidades del
presupuesto general.

El contratista debera entregar junto con el acta de recibo final, los planos récord de la
adecuacion, tamafio pliego y medio magnéetico debidamente firmados, el manual de
mantenimiento y operacion de las edificaciones, infraestructura de servicios y equipos
instalados; impreso con imagenes y diagramas a color, donde describira el material que
conforma cada area construida, el procedimiento de mantenimiento, las recomendaciones de
mantenimiento y periodicidad de los mismos y debera adjuntarse las fichas tecnicas y cartas
de garantia de cada material y equipos instalados.

Aportar al interventor y/o supervisor del contrato la informacion necesaria para liquidar el
contrato.

Considerar para la ejecucion del contrato, todas las buenas practicas ambientales, con la
implementacion de planes para realizar compras verdes o responsables, bajo parametros
ambientalmente aceptables a nivel nacional, los cuales se haran extensivos a todas y cada
una de las especificaciones técnicas previstas.

Velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normatividad ambiental vigente
tales como Resolucion No. 541 del 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o
norma que la derogue, modifique total o parcialmente, aclare o adicione y demas normas
regionales que regulen el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y disposicion final
de escombros, de construccion, demolicion y capa organica, suelo y subsuelo, ruido, emision
de polvo, volumen de residuos generados, contaminacion ambiental, las relativas al manejo
de materiales nocivos para la flora, fauna y salud humana y aplicar buenas practicas
ambientales.

El contratista entregara el calculo de la administracion de su propuesta econdmica, donde se
discrimine el salario de cada profesional con el porcentaje de dedicacion previamente
establecido, al igual que todos los gastos de ley que estén vinculados en el desarrollo de
todas las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.

Aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y campaias
ambientales, asi como de las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion
Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestacion del servicio.

Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos
ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente debera presentar los permisos,
licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva cualquier infraccion
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ambiental por omision de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido
necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del
presente proceso, seran asumidas como responsabilidad del contratista.

16. Garantizar la disposicion final de los residuos solidos peligrosos y especiales (aceites usados,
luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, |
baterias y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos |
peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar
como resultados del desarrollo del objeto contractual. (Presentar al interventor y/o supervisor
de contrato certificado de disposicion final a través de un Gestor Ambiental debidamente

_ acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacion de estos servicios).

17. En la adquisicion de materiales de tipo pétreos el contratista debera corroborar la legalidad
de la explotacion de estos recursos naturales presentando certificados de legalidad
juntamente con las licencias y permisos que dieran lugar para la explotacion y
comercializacion. De igual forma verificar que la firma que suministra estos materiales en su
manufactura aplique las normas de proteccion y manejo ambiental, restitucion del medio
natural, estabilizacion del suelo, restauracion de ecosistemas y reposicion de vegetacion en |
su actividad minera. '

18. CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLES (Ambientales y SST) La gestion de todos
los residuos peligrosos y escombros generados durante la ejecucion del objeto contractual |
seran asumidos por el contratista sin generar ningun costo para el Municipio de Cucuta, asi
como el Municipio sera el encargado de asegurarse de la gestion adecuada del residuo (es
decir entrega al transportador, receptor de actas de tratamiento y disposicion final), con
empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por el contratista, de igual
manera el contratista realizara la entrega del residuos formalmente al Supervisor del contrato
(por tipo de residuo y cantidad en M3) debidamente embalado segun su peligrosidad. Por otro
lado, el contratista debera cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con
vertimientos, gestion de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento basico, manejo de
sustancias quimicas como son las siguientes: Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993,
Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982,
Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010,
Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolucion 1164 de |
2002, Resolucion 222 de 2011, Resolucion 1223 de 2014, Resolucion 631 de 2015, y demas
que le apliquen, derog uen y/o modifiquen. |

19. Asi como asumira cualquier infraccion o multa ambiental que se genere por conductas
inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias quimicas, abandono de
insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorizacion, transporte de residuos
en vehiculos no autorizados, vehiculos con emisiones atmosféricas representativas y demas
que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud
humana, que por ende representen incumplimiento normativo para la ESE IMSALUD.

OBLIGACIONES TECNICAS

1. EI CONTRATISTA sera el responsable de la ejecucion de las actividades resultantes del
contrato, debe tener en cuenta las normas tecnicas establecidas y medidas que resulten
aplicables que permitan ajustar el resultado de las obras realizadas.

2. Presentar a la interventoria el cronograma detallado de la Etapa de Construccion.

3. Presentar a la interventoria el Programa de manejo Ambiental en Obra -MAQ- cumpliendo
con la norma aplicable a la materia.

4. Presentar a la interventoria y a la secretaria de transito de ser necesario para la aprobacion |
los planes de manejo de trafico (PMT) de los segmentos que seran intervenidos durante la
Etapa de Construccion, si a ello hubiere lugar.

5. Tener aprobados por la interventoria las hojas de vida del resto del personal que es solicitado
por la entidad para la ejecucion del contrato de obra.

6. El Contratista debera entregar para aprobacion de la interventoria la siguiente informacion a
la suscripcion del acta de inicio:

a. Programacion y/o cronograma de obra.
b. Flujo de Fondos.
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10.

1.

12

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Flujo de manejo e inversion del anticipo: El contratista debera presentar el flujo de inversion

del anticipo, expresado en pesos. La presentacion del flujo de inversion del anticipo debera
realizarse mediante una hoja de
calculo de Excel u otra herramienta, por capitulo contenidos en el formato de la propuesta
economica,
discriminados por mes.

a. Plan de manejo ambiental

b. Plan de calidad de obra. Analisis de Precios Unitarios de las actividades a ejecutar.

¢. Plan de Gestion Social.

d. Plan de Gestion Integral de residuos de construccion y demolicion (RCD).
Como medio de control diario de actividades de obra, se establecera la constitucion de una
Bitacora de Obra, la cual se llevara con el mas estricto seguimiento de las actividades,
acontecimientos y observaciones por parte de la supervision designada por la ESE IMSALUD
y el Residente de obra.
Tener en cuenta los materiales, equipos y mano de obra, contenidos en los analisis de precios
unitarios.
Realizar una revision de la via dentro de los 15 dias siguientes a la suscripcion del acta de
inicio, en caso de no informar a la entidad sobre novedades presentadas, se entendera que
las actividades planteadas estan en su totalidad y no tienen ningun tipo de falencia que pueda
retrasar la obra.
Entregar a la supervision del contrato, el dia siguiente a la suscripcion del acta de inicio, la
justificacion de la Administracion propuesta en la oferta para para aprobacion.
Ejecutar la obra con profesionales y personal idoneos.
Responder por la calidad de los materiales y de la obra con base a los términos sefialados
en las garantias exigidas y a partir de la entrega de la obra.
Solicitar la ampliacion de los periodos de los permisos y/o licencia (si aplica) cuando se |
requiera, con el fin de llevar a feliz término el objeto del contrato.
Cumplir a cabalidad el cronograma o programacion de obra que se debe entregar para la
suscripcion del acta de inicio.
Cuando tenga mas del 5% de atraso fisico real de obra, debera elaborar y ejecutar planes de
contingencia para reducir el atraso al 0%, en un plazo no superior a 15 dias calendarios.
Efectuar las correcciones que por parte de la supervision del contrato se indiquen en los
tiempos establecidos en el Cronograma de Obra (programacion de Obra, optimizando el total
de ejecucion de la obra).
Asistir y participar los profesionales que se requieran en comites de obra convocados por la
entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del
objeto del contrato. :
Emplear todos los medios y herramientas tecnologicas que sean necesarias para el optimo y
eficaz cumplimiento del contrato y establecer la relacion del tipo y clase de equipos necesarios
para el cumplimiento del objeto contractual para ser avalado por la supervision con la
aprobacion y sugerencias de su implementacion por parte de los organismos de control de la
Obra.
Tramitar ante las entidades pertinentes los permisos necesarios para aprobacion de
acometidas de servicios publicos, permisos de vertimientos de aguas lluvias y aguas servidas
ala red principal del municipio, instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, de voz y datos.
El contratista no podra hacer modificaciones a los disefios aportados, sin autorizacion de la
entidad contratante.
Posterior al recibo a satisfaccion de la obra, el Contratista realizara visitas cada seis meses
(06) durante el cubrimiento de la garantia de calidad y estabilidad, para corregir las fallas por
las obras mal ejecutadas.
Llevar un registro fotografico donde se evidencia el inicio y ejecucion de las obras,
discriminados por etapas y con su debida georeferenciacion para el cargue en el sistema de
informacion geografica (SIG).

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

iy

Establecer un Plan de Manejo Ambiental, considerando los parametros y normas establecidas
por las Corporaciones Autonomas Regionales, o las entidades que hagan las veces de
entidades reguladoras de los procesos de manejo ambiental, el cual debera ser presentado
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el dia siguiente después de la suscripcion del acta de i inicio de la obra y debera estar aproba—‘
por la Interventoria y/o Supervision y debe contener como minimo:
a. Posibilidades de mitigacion de impactos en cada una de las actividades asociadas |
al desarrollo de procesos constructivos.
b. Elementos para la elaboracion de programas que permitan la mitigacion de impactos
sociales y ambientales. |

Programa para el manejo de residuos y disposicion final.

Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construccion.

Proteccion del suelo — prevencion de procesos erosivos y control sobre la

Escorrentia.

Vertimiento y disposicion final de residuos peligrosos.

Impacto ambiental en el vecindario. _

Prevencion de la contaminacion de cuerpos de agua y redes de servicios publicos.

Manejo de la vegetacion, la fauna y el paisaje.

Manejo del transporte de materiales.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Exigir que las entidades encargadas de la explotacion de las canteras cuenten con

las autorizaciones correspondientes. |

m. Exigir que las entidades encargadas del recibo de los escombros cuenten con las

autorizaciones respectivas

Adecuacion de campamentos

Manejo de contingencias

Gestion social.

El cumplimiento de las demas condiciones técnicas que requieran las entidades que

regulen el plan de manejo ambiental pertinentes a la obra a realizar.

2. El Oferente debera cumplir con lo sefalado en el Capitulo 6, del Decreto 1072 de 2015 "Por
medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo’, define las
directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los |
empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato
civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economia solidaria y del sector
cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en mision.

3. Para el caso de la Resolucion 0312 de 2019 de Ministerio de Trabajo que trata de la
Evaluacion de los estandares minimos SGSST, el oferente debera dar cumplimiento con las |
directrices contenidas en esta, para lo cual anexaran la lista de chequeo de acuerdo al |
capitulo correspondiente segun la cantidad de trabajadores que participen en la ejecucion de
la obra, capitulos I, II, Il y IV segun corresponda, la lista de chequeo debera estar firmado
por el representante legal y un Profesional (SO) con licencia vigente y con el curso virtual de
50 horas en cumplimiento de la Ley.

4. El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), presentara el nivel de formacion
(Técnico, Tecnologo, Profesional) académica de acuerdo a lo expuesto en la Resolucion 1956
del 25 de abril de 2018, DIPON.

5. El oferente debera anexar la matriz de peligros propia del area a trabajar, donde se
especifiquen las actividades y tareas propias objeto de este contrato y las medidas de control |
adoptadas para disminuir el riesgo de exposicion, entre otras las siguientes:

a. Proteccion respiratoria: Es necesario mantener el nivel de oxigeno por.encima del |
19.5% y por debajo del 23.5 %.

b. Guantes aislantes: Guantes de cuero. Los guantes deben estar limpios y libres de

. grasa o aceite.

c. Proteccion a los ojos: Es recomendable usar protector facial que cubra toda la cara
y anteojos ajustados de seguridad.

d. Otros equipos de proteccion: Durante el manejo de turnos usar zapatos industriales |
de seguridad, camisa de manga larga y pantalones sin doblez en el ruedo. '

6. El oferente debera presentar, de manera previa al acta de inicio, el Plan de Emergencia y/o |
Contingencias disefiado en caso de una eventualidad, accidente o un hecho catastrofico en |
el desarrollo de las actividades propias de la ejecucion de la obra, estableciendo el antes,
durante y después, asi mismo relacionara los canales de comunicacion. Utilizara sefalizacion
que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO', "NO FUMAR" y con

® Qo

ovo>
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avisos donde se indique el tipo de peligro. Debera tener extintores tipo industrial en la zona
donde se realice las actividades. Hacer llegar las hojas de seguridad de los productos
quimicos a utilizar y los soportes del cumplimiento de estos requisitos a la oficina de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

El oferente debera relacionar los procedimientos y formatos necesarios para la realizacion de
las tareas de alto riesgo contemplados en la ejecucion de las actividades del contrato, para
lo que tambien debe anexar la lista de chequeo de analisis de trabajo seguro.

Establecer actividades de altos riesgo tales como altura, exposicion riesgo eléctrico.

El oferente debera garantizar condiciones seguras para lo cual debe anexar el procedimiento
de verificacion al cumplimiento de lo establecido para la Seguridad Social de sus trabajadores
y contratistas.

El Oferente debera anexar la matriz de Elementos de Proteccion Personal e Individual de
acuerdo a la exposicion de peligros y riesgos, contemplando la frecuencia de entrega del
elemento, asi mismo anexara registro de entrega del EPP o EPI con su respectiva
capacitacion. 3

El Oferente debera realizar Ia induccion y reinduccion a los trabajadores sobre los peligros
priorizados, documentado la misma y realizando evaluacion.

El Oferente se debe comprometer a solicitar y tramitar los respectivos permisos de trabajo
para realizar las actividades de alto riesgo. En este caso, debera estar presente el Profesional
en Seguridad y Salud del Oferente quien estara al pendiente de la actividad y enviara
mediante oficio dirigido los soportes de ejecucion (por ejemplo, si son requeridos andamios,
estos deberan estar certificados y se enviara los soportes a supervision).

El oferente o futuro contratista debe dar estricto cumplimiento a la resolucion 1409 del 2012,
emitida por el Ministerio de Trabajo que tiene por objeto establecer el Reglamento de
Seqguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas y aplica a todos los
empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades
economicas de los sectores formales e informales de la economia, que desarrollen trabajo en
alturas con peligro de caidas. Para efectos de la aplicacion de la precitada resolucion, se
entendera su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o mas
sobre un nivel inferior.

El oferente debe dar estricto cumplimiento a la normatividad relacionada con los aspectos
legales establecidos en la legislacion colombiana, relacionados con la actividad descrita en
el objeto del contrato, presentado la matriz legal y el instrumento de aplicacion especifico para
cada tarea prevista para el desarrolio del contrato.

Es obligacion del contratista entregar camet de identificacion de la empresa y carnet de la
ARL, al personal que labore en su actividad economica dentro de las instalaciones, al igual
que estar al dia en todo lo relacionado a la Seguridad Social de sus trabajadores, sin importar
el tipo de contrato, para cuyos fines anexara documento comprometiéndose con dicha
actividad. (Los trabajadores deberan portar el carnet al momento de ingreso al punto de
trabajo).

El contratista emitira documento comprometiéndose a cumplir con la normatividad vigente
colombiana, de acuerdo a la actividad economica que desempefen entre los cuales se
encuentran la Ley 1562 de 2012, el Decreto 723 de 2013, la Resolucion 2346 de 2007, la
Resolucion 1401 de 2007, asi como aquellas normas que las modifiquen, complementen,
adicionen, deroguen, sustituyan o que sean concordantes.

El contratista, debera proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para el
mantenimiento que se va a realizar, ademas dispondra de sefiales de precaucion y control en
las zonas a intervenir, para limitar el transito y prevenir la ocurrencia de siniestros, asi mismo
debera realizar entrega de extintor de acuerdo al peligro, camilla rigida con inmovilizador y
Botiquin tipo B para la atencion a emergencia.

El contratista debera adjuntar cronograma de capacitacion en Seguridad y Salud en el
Trabajo.

El Oferente adjuntara informe de comportamiento de indicadores de ausentismo y
accidentalidad.

El Oferente reportara todos los accidentes de trabajo presentados de forma mensual con sus
respectivos soportes de acuerdo al cumplimiento de la Resolucion 1401 de 2007 “Por la cual
se reglamenta la investigacion de incidentes y accidentes de trabajo’, 0 aquella que la
modifique, complemente, derogue o sustituya.
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Todos los documentos exigidos en todas las obligaciones anteriores, deberan ser entregados

21, El Contratista se debera comprometer a que el Profesional en SST esté presente en todas
las actividades de alto riesgo, si el profesional no esta, se suspendera la actividad.

al inicio de la ejecucion de la obra so pena de incurrir en incumplimiento contractual.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:

1.
2.

10.
11.
12.
13.
14.
16.

16.

17.
18.

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las S|gu:entes
consideraciones:

Ejecutar las actividades contratadas de acuerdo a las especificaciones técnicas en la justificacion
de necesidad.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y
contratiempos que puedan presentarse.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas
de compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del contrato,
incluido los independientes que presten sus servicios.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo. Para cuyos fines debe anexar actas de vencindad al inicio y cierre de la obra. _
Informar al contratante y tramitar los permisos y licencias requeridos para la ejecucion de las |
obras.

Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Debera contemplar el estado actual de las redes eléctricas, hidrosanitarias y de voz y datos, de |
las IPS descritas.

El Contratista mantendra indemne a E.S.E. IMSALUD contra todo reclamo, demanda, accion legal,

y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones al personal, del Contratista y de las |
propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros, '|
ocasionados por éste durante la ejecucion del objeto de este contrato. '
El contratista sefializara debidamente el lugar de trabajo, previniendo de las actividades a ejecutar
en cada espacio y de los cuidados que se deben tener respecto a las mismas.

Todo el personal a cargo del contratista debe contar con los elementos de seguridad ocupacional
adecuados.

El contratista debera presentar para el inicio de la ejecucion del contrato al supervisor de la entidad
los siguientes perfiles profesionales, esto con el fin de garantizar la calidad del trabajo a realizar:
Presentar los avances en disefios para revision y ajustes necesarios solicitados por el area
supervisora de la ESE IMSALUD,

Presentar al supervisor del contrato, los disefios y estudios complementarios para revision vy |
ajustes necesarios por parte del Instituto Departamental de Salud.

Realizar los ajustes solicitados por el Instituto Departamental de Salud, solicitados a traves del
supervisor del contrato.

Ejecutar las obras de mantenimiento, previa viabilidad técnica del IDS a los respectivos diserios,
planos y demas estudios complementarios.

El contratista se obliga a la ejecucion del contrato, mediante las siguientes fases:

1) FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS: A partir del acta de inicio hasta la viabilidad técnica
expedida por el IDS, junto con los permisos y licencias requeridos, requisitos sine qua
non para la fase siguiente.

2) FASE EJECUCION DE OBRA: A partir de la viabilidad técnica expedida por el IDS hasta
la entrega final de todas las IPS intervenidas.

Ejercer control y vigilancia durante la ejecucion contractual por su cuenta y riesgo.
Las demas Inherentes a la ejecucion del objeto contractual, y aquellos que se deriven de la
naturaleza del contrato, conforme a la normatividad vigente.
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Las hojas de vida y soportes del personal vinculado a la FASE 1. ESTUDIOS Y DISENOS

DEBEN ENTREGARSE junto con la propuesta, en anexo separado.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado a la FASE 2. EJECUCION DE OBRA
seran verificadas por la entidad junto con la propuesta y por la interventoria una vez se
adjudique el contrato, previa aprobacion de la supervision.

Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los términos de condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes.

El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por |a persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de
Servicios. :

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

Los perfiles del equipo de trabajo deben mantenerse durante la ejecucion contractual;
en caso de reemplazo debe conservarse los requisitos minimos exigidos.

El personal que exceda el minimo exigido sera por cuenta y riesgo del contratista.

El personal requerido es el siguiente:

1) Fase de Estudios y disenos, incluye permisos y licencias requeridos, asi como

2)

viabilidad técnica del IDS:

« Un (1) Director de Estudios y disefios, Ingeniero Civil y/o especialista gerencia de
proyectos o afines. .

Un (1) Ingeniero Civil y/o especialista en estructuras.

Un (1) Ingeniero Civil y/o especialista en hidraulica.

Un (1) Arquitecto con experiencia en proyectos de salud.

Un (1) Topografo

Un (1) Tecnélogo en obras civiles. :

Un (1) Ingeniero civil y/o especialista de Suelos y/o Geotecnia

Un (1) Ingeniero eléctrico y/o electricista.

Un (1) Ingeniero de sistemas.

Un (1) Ingeniero Ambiental.

Fase de Ejecucion de Obra

e Un (1) director de Obra Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con experiencia de 5 afios.

o Seis (6) Residentes Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con experiencia en proyectos de
salud.

o Seis (6) tecnologos de obra civil.

e Un profesional SG-SST

e Cinco (5) Auxiliares SST.

' Nota: La entidad podra adicionar la IPS Guaimaral al presente contrato.

Requisitos del personal

Los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
| formacion y experiencia, de acuerdo con el perfil:
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Profesional ofrecido
para el cargo

Requisitos de Experiencia
General

FASE 1 ESTUDIOS Y DISENOS

Requisitos de Experiencia Especifica

Director de Estudios y
disefos
Disponibilidad: 50%

Ingeniero Civil ylo
arquitecto  Especialista en
gerencia de proyectos ©
afines.

Minimo cuatro (4) Estudios y disefios

como Director de consultoria en proyectos

de disenos de instituciones de salud.

Ingeniero de apoyo
Disponibilidad: 100%

Ingeniero especialista en
estructuras.

Minimo haber participado en"dwog_['Z}* |

Estudios y/o disefios como Ingeniero de
apoyo en consultoria en proyectos de salud

Topografo
Disponibilidad: 100%

Topégrafo con matricula
profesional vigente

Minimo 3 proyectos de Estudios y/o |

disefios como Topografo en proyectos de
disenios de salud

Ingeniero de Suelos ylo
Geotecnista
| Disponibilidad: 25%

Ingeniero Civil ylo
Geotecnista Especialista en
suelos

Minimo 3 proyectos de Estudios y/o

disefios como Especialista en Suelos en |

proyectos de obra civil en salud

Minimo 2 proyectos de Estudios ylo
disenos con manejo disefio de redes de voz

Ingeniero de hidraulico
Disponibilidad: 25%

Ingeniero de hidraulico

Ingeniero de sistemas [ i

Digponibilidad: 25% Ingeiere Siermas y datos, a{ menos un (1) estudio debe de ser
en atencion de salud
Minimo 3 proyectos de Estudios _E’d
Ingeniero de Ambiental Ingeniero Ambiental disefnos comc.)‘ Ing. Ambiental en proyectos
Disponibilidad: 25% de CO.HSUUCCIOH urbanas, al _rpenos un (1)
| estudio debe de ser en atencién en salud

Minimo 3 proyectos de Estudios ylo
Ingeniero Civil ylo | disefios como Especialista hidraulico en

proyectos de construccion, al menos un (1)
estudio debe ser en salud.

Uno (1)
Disponibilidad: 100%

especializacion en SST

FASE 2 EJECUCION DE OBRA
Directbr oo Obra luno ihgeniero Civi ol Minimo 10 afos de experiencia como
1 : Director en Construccion, y/o mejoramiento
(1) Arquitecto it
Disponibilidad: 50% ylo rehabilitacion, en el sector salud
Profesional SGSST - Pro_fesmnai SGSST, o Minimo 4 afos de experiencia
profesional con

profesional en el sector salud.

Residentes de Obra -
Seis (6)
Disponibilidad: 100%

Ingeniero
Arquitecto

Civil ylo

Minimo 5 afos de experiencia como
residente de obra en Construccion, y/o
mejoramiento y/o rehabilitacion de obra
civil, al menos dos (2) certificaciones deben
de ser en proyectos de salud
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Auxiliar SST - Seis (6) 5 ; : £ L
| Disponibiidad: 25% Técnico o Tecnodlogo SST Minimo 2 afios de experiencia en SST,

Minimo 2 afios de experiencia como
7 Inspectores de obra en Construccion, y/o

T I a T y J Sy

ci‘:ﬁgg ?gsi?se(%f < Tecnologo de Obras.civiles | mejoramiento  y/o  rehabilitacion  de

Disponibilidad: 100% construccion, al menos una (1) certificacion

deben de ser en el sector salud

' POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones
generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitic donde se
' van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios
' para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las
adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando
las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

 El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las

posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles

de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los

requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el

proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el

Proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su exclusiva
responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
 ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la
'interventoria, segln la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por

cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el

contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las
obras.

|
OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y
| conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como vias provisionales, vias de acceso y vias intemas de explotacion a las fuentes de
materiales, asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se haya explotado
por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias
para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones
provisionales con sus respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos,
' de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos
durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario, el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y
la obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.
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Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las

vias plblicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. .

: : |
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras |

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfieran corrientes
de agua, canales de desagle, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de
servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, |
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera |
tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y
en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas
en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de Ia |
desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes., dentro del presupuesto propuesto se incluye el componente del Plan de Manejo de
transito (PMT).

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e|
indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Seran objeto de estudio y aprobacion, en caso de requerirse el contratista se obliga a cumplir dichos
requisitos legales, de manera previa a la ejecucion de las obras.

NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO: l
Las notas técnicas estan contenidas dentro de las especificaciones técnicas generales y/o especificas
del proyecto, sin embargo, el contratista entregara, ajustara y/o complementara las requeridas, de
acuerdo con los disefios y estudios complementarios que realice en la primera fase. EI Comité de Obra, |

sera el encargado de aprobar las modificaciones o ajustes técnicos, sin afectar el alcance del proyecto

DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

La ESE IMSALUD, para el presente proceso allega este ANEXO TECNICO PRELIMINAR para la
respectiva evaluacion, revision y ajustes por parte del contratista e interventoria.

M. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con el fin de solicitar ofertas para presentar las actividades y realizar el objeto contractual, los |
interesados en el proceso deberan cumplir las especificaciones técnicas prevista en el ANEXO.

CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR:

ANEXOS: Planos por cada IPS, en formato DWG, PDF e impresos y firmados por el profesional
responsable, con el nombre descrito en plano de remodelacion o adecuacion segun corresponda.
Presupuesto de obra en digital e impreso firmado por el Ingeniero Civil. Los disefios deben venir a
escala de grises.

Nota 1: Las IPS Nina Ceci y Domingo Pérez, ya cuentan con disefios eléctricos y de voz y datos,
realizadas por los contratistas de la institucion, por lo tanto, no seran contratados estos disefios en
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dichas IPS. Se les entregara una copia en digital de los disefios para que los contratistas lo tengan en
| cuenta dentro de su trabajo. ‘

Nota 2: Segun el resultado del estudio de vulnerabilidad realizado a cada IPS, se determinara si el
proyecto requiere disefio estructural o no. En caso de no ser requerido el disefio estructural, el
contratista debe certificar que la intervencion no afecta la estructura. Dentro de la cotizacion se debe
| especificar el valor de esta certificacion.

IV. DURACION

La duracion sera de maximo de ocho (8) meses, contados a partir del
acta de inicio y previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de
los requisitos de ejecucion.

| PLAZO DESCRIPCION
3 meses Estudios y disefios.
| I ;Ijgggggrl: 1 mes Permisos, licencias y viabilidad
.f técnica del IDS.
4 meses Obra
Se célcula la duracion de cada obra de la siguiente manera;
No: IPS DURACION
1 | NINA CECI h 4 MESES
2 | DOMINGO PEREZ - 4 MESES
R 3 | EL SALADO 4 MESES
| 4 . SAN FAUSTINO 3 MESES
| 5 | BANCO ARENA 3 MESES
| 6 | PALMARITO | 3 MESES

1 Sin embargo, las obras se recibiran conforme el cronograma de cada
' una de ellas, sin exceder la Ultima entrega el termino previsto con
antelacion.

PLAZO DE VIGENCIA: | comprende el plazo de ejecucion y el plazo de liquidacion, el cual
corresponde a seis (6) meses mas.

=R V.  TIPOS DE OFERTA

; SUBASTA
CONTRATACION ELECTRONICA INVERSA
ELECTRONICA
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ANEXOS:
No: DENOMINACION ADJUNTO

1 | CERTIFICACION DE ALMACEN NA

2 | CERTIFICACION DE FARMACIA NA

3 | CERTIFICACION DE ADMINISTRACION NA
LABORAL

4 | ANEXO ESPECIFICACIONES X
TECNICAS

5 | OTROS NA

FECHA, 1 de enero de 2023

ADOLFO ISAURO YANGO JOSE RODRIGUEZ BELTRAN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ESE IMSALUD

Revisé: Clara Yamile Cuadras Castillo, Aseso
Proyecto: Rolando Bruno Arigs- Arquitecto,
Carlos Arturo Gomiez — Ingeni

Planeacion y Calidad.
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